

Số: /QĐ-PCNA

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT

Gói thầu: Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính đợt 7 năm 2025 Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính đợt 7 năm 2025 Thuộc các Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực 1 huyện Quỳnh Lưu - thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN khu vực I huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực 1 Cửa Lò thuộc thành phố Vinh tỉnh Nghệ An năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực 1 huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực huyện Quỳnh Hợp tỉnh Nghệ An năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình của Ban Quản lý Dự án về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT Tên gói thầu: Chi phí trích đo, trích lục và đo vẽ bổ sung đợt 7 năm 2025;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 24/09/2025 của phòng Quản lý đầu tư - Công ty Điện lực Nghệ An ;

Căn cứ các Quyết định số 3900/QĐ-PCNA ngày 30 tháng 8 năm 2025; số 3955/QĐ-PCNA, số 3960/QĐ-PCNA ngày 04 tháng 9 năm 2025; số 3993/QĐ-PCNA ngày 05 tháng 9 năm 2025 và số 4306/QĐ-PCNA ngày 14 tháng 9 năm 2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt các Dự án trên;

Căn cứ các Quyết định số 4010/QĐ-PCNA ngày 06 tháng 9 năm 2025, số 4043/QĐ-PCNA, số 4046/QĐ-PCNA ngày 09 tháng 9 năm 2025 và số 4314/QĐ-PCNA ngày 14 tháng 9 năm 2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 4370/QĐ-PCNA ngày 15/9/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính đợt 7 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 4453/QĐ-PCNA ngày 19/09/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu hạng mục trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt HSMT, E-HSMT Gói thầu: Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính đợt 7 năm 2025, Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính đợt 7 năm 2025 Thuộc các Dự án trên, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo HSMT, E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông (Bà) Trưởng phòng, ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- QLDA (1b), TCKT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành