

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3473/QĐ-ALDPP

Xuân Hòa, ngày 29 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC-DT cho dự án "Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoả Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hoả Xa"

Thuộc dự án: Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoả Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hoả Xa

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 (sau đây gọi chung là Luật Đấu thầu);

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị Định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài Chính qui định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-ALDPP ngày 30/8/2022 của Ban QLDA lưới điện phân phối TP.HCM về việc kiện toàn Phòng Kỹ thuật và Thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch kinh doanh -tài chính- đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ALDPP ngày 02/01/2025 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Các Gói thầu: tư vấn, phi tư vấn, xây lắp, mua sắm VTTB thuộc các công trình đầu tư xây

dựng do Phòng Điều hành dự án 1, 2, 3, 4, 5 Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM quản lý năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3385/QĐ-ALĐPP ngày 23/9/2025 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt dự án “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoả Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hoả Xa”;

Căn cứ Quyết định số 3437/QĐ-ALĐPP ngày 25/9/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt dự toán chi phí tư vấn và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC-DT cho dự án “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoả Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hoả Xa” thuộc dự án “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoả Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hoả Xa”;

Căn cứ tờ trình số 1045/KHVT ngày 26/09/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC-DT cho dự án “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoả Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hoả Xa”;

Căn cứ Báo cáo số 636/KT ngày 29/9/2025 của Phòng Kỹ thuật về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC-DT cho dự án “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoả Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hoả Xa”;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch vật tư tại Tờ trình số 2947/KHVT ngày 29/09/2025 về việc thẩm định, phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC-DT cho dự án “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoả Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hoả Xa” và các tài liệu kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC-DT cho dự án “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoả Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hoả Xa” thuộc dự án “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoả Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hoả Xa”, với các nội dung sau đây:

1. Biên chế E-HSMT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

- Chương V. Điều khoản tham chiếu.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
 - Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.
2. Thời gian chuẩn bị E-Hồ sơ dự thầu, thời hạn có hiệu lực của E-Hồ sơ dự thầu:
- Thời gian chuẩn bị E-HSDT: tối thiểu 18 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT.
 - Thời gian có hiệu lực E-HSDT: 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Điều 2. Phòng Kế hoạch – Vật tư chịu nhiệm về tính chuẩn xác của E-HSMT; tính hoàn chỉnh của E-HSMT theo nội dung của Báo cáo thẩm định số 636/KT ngày 29/9/2025; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch - Vật tư, Tài chính Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ông PGĐ Lê Hồng Phong (để theo dõi);
- Lưu: VT, KT, CNTT.

Lê Thanh Tuấn