

Số: 1419/QĐ- NĐTW

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu XL-TB01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà khí y tế thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc dự án Xây dựng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2

**GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG**

Căn cứ Quyết định số 2843/QĐ-BYT ngày 09/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-BYT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 2919/QĐ-BYT ngày 19/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 4749/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt dự án Xây dựng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 2936/QĐ-BYT ngày 02/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-NĐTW ngày 20/9/2024 của Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình (Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) dự án Xây dựng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-NĐTW ngày 18/10/2024 của Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán các gói thầu dự án Xây dựng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-BYT ngày 26/9/2025 của Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Xây dựng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2;

Căn cứ Giấy Ủy quyền số 1149/UQ-NĐTW ngày 29/9/2025;

Căn cứ E-HSMT gói thầu XL-TB01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà khí y tế dự án Xây dựng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2 do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Bắc Á lập;



Căn cứ Tờ trình số **07**/TTr-HSMT ngày **29/9**/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL-TB01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà khí y tế;

Căn cứ báo cáo thẩm định số **72**/2025/BCTĐ-HSMT ngày **30/9**/2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng 65 - HCL về việc thẩm định E-HSMT gói thầu XL-TB01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà khí y tế;

Xét đề nghị của phòng Hành chính Quản trị tại Tờ trình số 146/TTr-HCQT ngày **30/9**/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL-TB01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà khí y tế với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Hành chính Quản trị, đơn vị Tư vấn quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng: Hành chính Quản trị; Tài chính Kế toán và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT; TCKT; HCQT. ✓

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trung Cấp

