

Số: 2167/QĐ-KT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu “XL – Thi công cải tạo, sửa chữa công trình” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Sửa chữa, cải tạo nhà Văn phòng và thí nghiệm tại KCN Cát Lái để bố trí cho Phòng thử nghiệm (DI, CK, XD, HD, PT) và các Phòng đo lường (HL, KL, DD)” thuộc dự toán mua sắm “Sửa chữa, cải tạo nhà Văn phòng và thí nghiệm tại KCN Cát Lái để bố trí cho Phòng thử nghiệm (DI, CK, XD, HD, PT) và các Phòng đo lường (HL, KL, DD)”

### GIÁM ĐỐC

### TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-TĐC ngày 10/3/2025 của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định một số chi tiết và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-KT3 ngày 30/9/2025 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “Sửa chữa, cải tạo nhà Văn phòng và thí nghiệm tại KCN Cát Lái để bố trí cho Phòng thử nghiệm (DI, CK, XD, HD, PT) và các Phòng đo lường (HL, KL, DD)”;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-KT3 ngày 30/9/2025 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 về việc phê duyệt dự toán mua sắm “Sửa chữa, cải tạo nhà Văn phòng và thí nghiệm tại KCN Cát Lái để bố trí cho Phòng thử nghiệm (DI, CK, XD, HD, PT) và các Phòng đo lường (HL, KL, DD)”;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-KT3 ngày 01/10/2025 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm “Sửa chữa, cải tạo nhà Văn phòng và thí nghiệm tại KCN Cát Lái để bố trí cho Phòng thử nghiệm (DI, CK, XD, HD, PT) và các Phòng đo lường (HL, KL, DD)”;

Căn cứ tờ trình số 58/2025/TTr-KN ngày 06/10/2025 và E-HSMT do Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Khai Nguyên lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 136A/2025/BCTĐ-MĐ ngày 07/10/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý dự án Miền Đông về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “XL – Thi công cải tạo, sửa chữa công trình”;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch và Tổ chuyên gia.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu “XL – Thi công cải tạo, sửa chữa công trình” thuộc dự toán mua sắm “Sửa chữa, cải tạo nhà Văn phòng và thí nghiệm tại KCN Cát Lái để bố trí cho Phòng thử nghiệm (DI, CK, XD, HD, PT) và các Phòng đo lường (HL, KL, DD)”.

**Điều 2.** Giao Trưởng phòng Quản trị thí nghiệm chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Quản trị thí nghiệm, Trưởng phòng Thử nghiệm Điện công nghiệp, Trưởng phòng Thử nghiệm Cơ khí-NDT, Trưởng phòng Thử nghiệm Xây dựng, Trưởng phòng Thử nghiệm Hàng tiêu dùng, Trưởng phòng Thử nghiệm Thành thạo-Mẫu chuẩn, Trưởng phòng Đo lường Hóa lý, Trưởng phòng Đo lường Khối lượng, Trưởng phòng Đo lường Độ dài, Trưởng phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Kế toán, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KH.

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Quốc Dũng**