

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng
Gói thầu 6: Tư vấn giám sát thi công công trình
Công trình: Nâng cao trình khoảng cột 49 -52 DDK lộ 171, 172, E1.6 – E1.4
(Chèm - Hà Đông)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-HĐTV ngày 21/4/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp quản lý trong Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHA NOI ngày 31/5/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4656/QĐ-EVNHA NOIHGC ngày 18/9/2025 về việc phê duyệt BCKTKT điều chỉnh công trình: “Nâng cao trình khoảng cột 49 -52 DDK lộ 171, 172, E1.6 – E1.4 (Chèm - Hà Đông)”;

Căn cứ Quyết định số 4734 /QĐ-EVNHA NOIHGC ngày 23/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh công trình: “Nâng cao trình khoảng cột 49 -52 DDK lộ 171, 172, E1.6 – E1.4 (Chèm - Hà Đông)”;

Căn cứ Quyết định số 4886/QĐ-EVNHA NOIHGC ngày 27/9/2025 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 6: Tư vấn giám sát thi công công trình Công trình: “Nâng cao trình khoảng cột 49 -52 DDK lộ 171, 172, E1.6 – E1.4 (Chèm - Hà Đông)”;

Căn cứ Quyết định số 4799/QĐ-EVNHA NOIHGC ngày 25/9/2025 về việc Thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định E-HSMT Công trình: “Nâng cao trình khoảng cột 49 -52 DDK lộ 171, 172, E1.6 – E1.4 (Chèm - Hà Đông)”;

Căn cứ đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu 6: Tư vấn giám sát thi công công trình Công trình: “Nâng cao trình khoảng cột 49 -52 DDK lộ 171, 172, E1.6 – E1.4 (Chèm - Hà Đông)” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- BQLDAKN (để thực hiện);
- Lưu: VT; Tổ thẩm định.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Ngọc Quân