

Yên Hòa, ngày 09 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật
Dự án: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHANOI ngày 31/05/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 8980/QĐ-EVNHANOI ngày 15/9/2025 về việc giao bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư đợt 3 năm 2026 cho Công ty Lưới điện cao thể TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4859/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 26/9/2025 về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán chi phí chuẩn bị dự án: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

Căn cứ Quyết định số 4901/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 29/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

Căn cứ Quyết định số 4987/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 01/10/2025 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, Dự án: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

Căn cứ tờ trình 83/TTr-BQLDAKN ngày 06/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, Dự án: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, Dự án: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, Dự án: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV với nội dung như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Ban QLDAKN;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Ngọc Quân