
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG XUÂN ĐỈNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND 

 

Xuân Đỉnh, ngày         tháng       năm 2025 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt HSMT gói thầu số 29: Tư vấn giám sát Thi công, mua 

sắm, lắp đặt thiết bị công trình hạng mục di chuyển hạ tầng kỹ thuật điện 

dự án Xây dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ Nhuận qua Nhà máy nước 

Cáo Đỉnh đến chợ Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XUÂN ĐỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 

ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 

ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thưc đối tác công tư 

và Luật Đầu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật 

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công; 

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 

01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 

năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 

tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu Tư Công; 

Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính  về việc 

cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống 

mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư 
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các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị 

đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp; 

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố 

Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng 

mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; 

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 19/7/2025 của UBND phường 

Xuân Đỉnh về việc ủy quyền đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ 

đầu tư đối với các dự án do UBND phường Xuân Đỉnh làm chủ đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 4839/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND quận 

Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ 

Nhuận qua Nhà máy nước Cáo Đỉnh đến chợ Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm; 

Căn cứ Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND phường 

Xuân Đỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục di 

chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật điện phục vụ GPMB dự án Xây dựng 

tuyến đường nối từ đường Đỗ Nhuận qua Nhà máy nước Cáo Đỉnh đến chợ 

Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm; 

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 13/9/2025 của UBND phường 

Xuân Đỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển các công 

trình hạ tầng kỹ thuật điện phục vụ GPMB dự án Xây dựng tuyến đường nối từ 

đường Đỗ Nhuận qua Nhà máy nước Cáo Đỉnh đến chợ Xuân Đỉnh, quận Bắc 

Từ Liêm; 

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND phường 

Xuân Đỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng 

tuyến đường nối từ đường Đỗ Nhuận qua Nhà máy nước Cáo Đỉnh đến chợ 

Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm; 

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND phường 

Xuân Đỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây 

dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ Nhuận qua Nhà máy nước Cáo Đỉnh đến 

chợ Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm; 

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 25/9/2025 về việc phê duyệt dự 

toán một số gói thầu hạng mục di chuyển hạ tầng kỹ thuật điện phục vụ GPMB 

dự án Xây dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ Nhuận qua Nhà máy nước Cáo 

Đỉnh đến chợ Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm; 

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND phường 

Xuân Đỉnh về việc phê duyệt đơn vị thực hiện Gói thầu số 26: Tư vấn lập HSMT, 

đánh giá HSDT gói thầu số 28, 29 dự án Xây dựng tuyến đường nối từ đường 
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Đỗ Nhuận qua Nhà máy nước Cáo Đỉnh đến chợ Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 

Liêm; 

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND phường 

Xuân Đỉnh về việc phê duyệt đơn vị thực hiện gói thầu số 27: Tư vấn thẩm định 

HSMT, kết quả LCNT gói thầu 28, 29 thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ 

đường Đỗ Nhuận qua Nhà máy nước Cáo Đỉnh đến chợ Xuân Đỉnh, quận Bắc 

Từ Liêm; 

Căn cứ Tờ trình số 684/2025/TTr-DSC ngày 03/10/2025 của Tổ chuyên gia 

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng DSC về việc phê duyệt E-

HSMT gói thầu số 29: Tư vấn giám sát Thi công, mua sắm, lắp đặt thiết bị công 

trình hạng mục di chuyển hạ tầng kỹ thuật điện dự án Xây dựng tuyến đường nối 

từ đường Đỗ Nhuận qua Nhà máy nước Cáo Đỉnh đến chợ Xuân Đỉnh, quận 

Bắc Từ Liêm; 

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 29: Tư vấn giám sát Thi công, mua sắm, lắp 

đặt thiết bị công trình hạng mục di chuyển hạ tầng kỹ thuật điện dự án Xây dựng 

tuyến đường nối từ đường Đỗ Nhuận qua Nhà máy nước Cáo Đỉnh đến chợ 

Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây 

dựng DSC lập và Báo cáo thẩm định E-HSMT số 17/2025/BC-HĐ ngày 

03/10/2025 của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và thương mại Hải Đăng; 

Xét Tờ trình số 61/TTr-QLDA ngày 06/10/2025 của Ban Quản lý dự án 

Đầu tư - Hạ tầng phường Xuân Đỉnh về việc phê duyệt HSMT gói thầu số 29: 

Tư vấn giám sát Thi công, mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình hạng mục di 

chuyển hạ tầng kỹ thuật điện thuộc dự án Xây dựng tuyến đường nối từ đường 

Đỗ Nhuận qua Nhà máy nước Cáo Đỉnh đến chợ Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt HSMT gói thầu gói thầu số 29: Tư vấn giám sát Thi 

công, mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình hạng mục di chuyển hạ tầng kỹ thuật 

điện thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ Nhuận qua Nhà máy 

nước Cáo Đỉnh đến chợ Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm do Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư và quản lý xây dựng DSC lập, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và 

thương mại Hải Đăng thẩm định. 

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Xuân Đỉnh: 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng HSMT đã được duyệt tại Điều 1 và 

các quy định của Nhà nước về quản lý đấu thầu, đảm bảo tính khách quan trung 

thực, tuân thủ kế hoạch đấu thầu đã được duyệt và các nội dung pháp lý khác có 

liên quan đến dự án. 

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của các số liệu, tài liệu, khối lượng, 

nội dung của Hồ sơ mời thầu trình duyệt và chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn 

nhà thầu theo HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phường; Trưởng các 

phòng Văn hóa - Xã hội; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Giám đốc Ban quản lý dự 

án Đầu tư - Hạ tầng Phường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Đ/c Chủ tịch UBND Phường; (để b/c). 

- Lưu: VT, BQLDAĐT-HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Ngọc Vĩ 
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