

Số: 8650/QĐ-NPTPMB

Hà Nội, ngày

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Về việc phê duyệt E-HSMT**

**Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ Tư vấn khảo sát xây dựng, lập TKKT-DT, TKBVTC, HSMT; tư vấn đo vẽ bản đồ địa chính và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thuê đất và các thỏa thuận chuyên ngành liên quan thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 thuộc dự án Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch**

## **GIÁM ĐỐC**

### **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/4/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT;

Căn cứ Văn bản số 2713/EVNNPT-QLĐT+PC ngày 03/6/2025 của EVNNPT về việc ủy quyền về công tác lựa chọn nhà thầu trong các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 1932//QĐ-EVNNPT ngày 01/10/2025 của Tổng Giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch (sau đây viết tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 8380/QĐ-NPTPMB ngày 08/10/2025 của Giám đốc NPTPMB về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định các gói thầu thuộc Dự án;

Căn cứ Văn bản số 1685/KH ngày 14/10/2025 của Tổ chuyên gia báo cáo về việc thẩm tra E-HSMT Gói thầu số 4 thuộc Dự án;

Căn cứ Tờ trình số 1667/ĐT ngày 15/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4 thuộc Dự án;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ Tư vấn khảo sát xây dựng, lập TKKT-DT, TKBVTC, HSMT; tư vấn đo vẽ bản đồ địa chính và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thuê đất và các thỏa thuận chuyên ngành liên quan thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 thuộc dự án Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch với các nội dung như Tờ trình số 1667/ĐT ngày 15/10/2025.

**Điều 2.** Giao phòng Kế hoạch chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, đơn vị liên quan của NPTPMB căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- EVNNPT (để báo cáo);
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, KH.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Tuấn Anh**