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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt E-HSMT 

Gói thầu: “Sửa chữa trạm 110kV Châu Sơn, sửa chữa trạm 110kV Lý 

Nhân, sửa chữa trạm 110kV Phủ Lý, sửa chữa trạm 110kV Thạch Tổ, 

sửa chữa trạm 110kV Thanh Nghị” 

  

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH 

 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2025 của  Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình - Chi nhánh 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Căn cứ Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 

29/11/2024; 

Căn cứ  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng 

thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế về công 

tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực 

miền Bắc;  

Căn cứ Văn bản số 3211/EVNNPC-QLĐT ngày 01/7/2025 của Tổng công 

ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 

01/07/2025; 

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-PCNB ngày 23/9/2025 của Giám đốc 

Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Sửa chữa trạm 

110kV Châu Sơn; 

Số: 1801/QĐ-PCNB Ninh Bình, ngày 13 tháng 10 năm 2025
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Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-PCNB ngày 25/9/2025 của Giám đốc 

Công ty điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Sửa chữa trạm 

110kV Lý Nhân; 

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-PCNB ngày 23/9/2025 của Giám đốc 

Công ty điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Sửa chữa trạm 

110kV Phủ Lý; 

Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-PCNB ngày 25/9/2025 của Giám đốc 

Công ty điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Sửa chữa trạm 

110kV Thạch Tổ; 

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-PCNB ngày 25/9/2025 của Giám đốc 

Công ty điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Sửa chữa trạm 

110kV Thanh Nghị; 

Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-PCNB ngày 05/10/2025 của Giám đốc 

Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các 

hạng mục: “Sửa chữa trạm 110kV Châu Sơn; Sửa chữa trạm 110kV Lý Nhân; 

Sửa chữa trạm 110kV Phủ Lý ; Sửa chữa trạm 110kV Thạch Tổ; Sửa chữa trạm 

110kV Thanh Nghị”; 

Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-PCNB ngày 07/10/2025 của Giám đốc 

Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán gói thầu: “Sửa chữa trạm 

110kV Châu Sơn, sửa chữa trạm 110kV Lý Nhân, sửa chữa trạm 110kV Phủ Lý, 

sửa chữa trạm 110kV Thạch Tổ, sửa chữa trạm 110kV Thanh Nghị”; 

Căn cứ Tờ trình số 19/TCG-SXKD ngày 10/10/2025 của Tổ chuyên gia 

Đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Sửa chữa trạm 110kV 

Châu Sơn, sửa chữa trạm 110kV Lý Nhân, sửa chữa trạm 110kV Phủ Lý, sửa 

chữa trạm 110kV Thạch Tổ, sửa chữa trạm 110kV Thanh Nghị”; 

Căn cứ Báo cáo số 1008/ĐT ngày 13/10/2025 của Phòng Quản lý đầu tư 

về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: “Sửa chữa trạm 110kV Châu Sơn, sửa 

chữa trạm 110kV Lý Nhân, sửa chữa trạm 110kV Phủ Lý, sửa chữa trạm 110kV 

Thạch Tổ, sửa chữa trạm 110kV Thanh Nghị”; 

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Sửa chữa trạm 110kV Châu Sơn, 

sửa chữa trạm 110kV Lý Nhân, sửa chữa trạm 110kV Phủ Lý, sửa chữa trạm 

110kV Thạch Tổ, sửa chữa trạm 110kV Thanh Nghị” với nội dung theo phụ lục 

đính kèm. 

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước 

tiếp theo của quy trình đấu thầu. 
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Điều 3. Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TCKT, KHVT; 

- Lưu: VT, ĐT (02b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Đăng Sơn 
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