

**UBND XÃ ĐỨC PHÚ
VP HĐND & UBND**

Số: 09/QĐ-VP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đức Phú, ngày 12 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT
Gói thầu: Thi công xây dựng**

**Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Thạnh - Tuyến: ông Bình đi ông Đức
Địa điểm: Xã Đức Phú, thành phố Đà Nẵng**

VĂN PHÒNG HĐND&UBND XÃ ĐỨC PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 12/6/2025 của UBND huyện Núi Thành về phê duyệt dự án: Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Thạnh - Tuyến: ông Bình đi ông Đức;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền quyết định điều chỉnh, giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, hợp nhất kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn kéo dài) của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) vào kế hoạch vốn của thành phố Đà Nẵng và giao chi tiết vốn đầu tư công năm 2025 cho các xã, phường (đợt 8); điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm vốn kéo dài) và thông tin, số liệu các dự án có liên quan đến danh mục đầu tư của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam và UBND phường Hội An Đông;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 về việc điều chỉnh, giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư các dự án đầu tư công, dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-VP ngày 01/10/2025 của Văn phòng HĐND&UBND xã Đức Phú về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Thạnh - Tuyến: ông Bình đi ông Đức;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-VP ngày 08/10/2025 của HĐND&UBND xã Đức Phú về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lập HSMT và đánh giá HSDT Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Thạnh - Tuyến: ông Bình đi ông Đức;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-ĐT ngày 09/10/2025 của Công ty cổ phần Phú Khang về việc thành lập tổ chuyên gia Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Thạnh - Tuyến: ông Bình đi ông Đức;

Căn cứ Tờ trình số 20.1/TTr-ĐT ngày 10/10/2025 của tổ chuyên gia lập E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Thạnh - Tuyến: ông Bình đi ông Đức;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 29/2025/BC-KTP, ngày 10/10/2025 của tổ thẩm định E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Thạnh - Tuyến: ông Bình đi ông Đức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Tam Thạnh - Tuyến: ông Bình đi ông Đức với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao cho Tổ điều hành các dự án đầu tư, đơn vị tư vấn Quản lý dự án và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu đúng quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ điều hành các dự án đầu tư, đơn vị Quản lý dự án và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐND&UBND.

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
PHỤ TRÁCH



Nguyễn Thành Lưu