

Số: 3220/QĐ-PTC1

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT)
Gói thầu số 1: Tư vấn lập
Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Hồ sơ mời thầu
Dự án: Sửa chữa cải tạo, nâng cấp Nhà điều dưỡng Cửa Lò

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 và Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1);

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 và Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 1807/QĐ-EVNNPT ngày 13/9/2025 của EVNNPT về việc chi quỹ phúc lợi tập trung của EVNNPT để Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nhà điều dưỡng Cửa Lò và giao PTC1 thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 3032/QĐ-PTC1 ngày 29/09/2025 của PTC1 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn lập BCKTKT, HSMT, Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT Dự án Sửa chữa cải tạo, nâng cấp Nhà điều dưỡng Cửa Lò (sau đây viết tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 3095/QĐ-PTC1 ngày 03/10/2025 của Giám đốc PTC1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án;

Căn cứ Quyết định số 3108/QĐ-PTC1 ngày 03/10/2025 của PTC1 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 1: Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Hồ sơ mời thầu thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 3154/QĐ-PTC1 ngày 07/10/2025 của PTC1 về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) của Dự án;

Căn cứ Tờ trình ngày 10/10/2025 của PTC1 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Hồ sơ mời thầu thuộc Dự án;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 10/10/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 1: Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Hồ sơ mời thầu thuộc Dự án;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Hồ sơ mời thầu thuộc Dự án Sửa chữa cải tạo, nâng cấp Nhà điều dưỡng Cửa Lò với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các phòng Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng ban và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc An