

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu thi công xây dựng Công viên trung tâm xã Khánh Hưng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ KHÁNH HƯNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND xã Khánh Hưng về việc thành lập Ban Quản lý dự án thuộc UBND cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của UBND xã Khánh Hưng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Công viên trung tâm xã Khánh Hưng;

Căn cứ Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND xã Khánh Hưng về việc điều chỉnh kế hoạch danh mục và phân bổ vốn có mục tiêu theo Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND huyện Vĩnh Hưng (nguồn vốn chuyển nguồn và bổ sung trong năm 2025);

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Công viên trung tâm xã Khánh Hưng;

Căn cứ E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng Công viên trung tâm xã Khánh Hưng do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Xây dựng và Thương mại Thành Công TSB lập;

Căn cứ Tờ trình số 12-10/2025/TTr-TSB ngày 12/10/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Xây dựng và Thương mại Thành Công TSB về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng Công viên trung tâm xã Khánh Hưng Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công viên trung tâm xã Khánh Hưng Thuộc dự án Công viên trung tâm xã Khánh Hưng;

Căn cứ Báo cáo số 1210/2025/BCTĐ-AV ngày 12/10/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý xây dựng An Việt về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng Công viên trung tâm xã Khánh Hưng thuộc dự án Công viên trung tâm xã Khánh Hưng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng Công viên trung tâm xã Khánh Hưng với nội dung theo phụ lục đính kèm:

Điều 2. Giao Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Xây dựng và Thương mại Thành Công TSB chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Xây dựng và Thương mại Thành Công TSB và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH**

Lê Tài Lộc