

Số: 26/CV-PCC  
V/v Báo cáo thẩm định kết quả  
lựa chọn nhà thầu

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Gói thầu: Đại tu Máy phát điện số 5 thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**

Căn cứ công văn số 1475/PPC-KHVT ngày 13/04/2026 của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại về việc thẩm định KQLCNT gói thầu Đại tu máy phát điện số 5, Công ty cổ phần tư vấn dự án điện lực Dầu khí đã tiến hành thẩm định KQLCNT Gói thầu: Đại tu Máy phát điện số 5 Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025 từ ngày 13/04/2026 đến ngày 20/04/2026.

Kết quả thẩm định KQLCNT gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung sau:

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

#### 1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC hướng dẫn cung cấp thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng quốc gia
- Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC quy định chi tiết hồ sơ và báo cáo đấu thầu
- Căn cứ Hợp đồng số 238/2025/HĐ-PPC-PCC ngày 25/09/2025 về việc: Tư vấn thẩm định E - HSMT, KQLCNT gói thầu Đại tu Máy phát điện số 5 – Kế hoạch sửa chữa lớn 2025;
- Căn cứ Quyết định số 4942/QĐ-PPC ngày 12/9/2025 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình : “Đại tu Máy phát điện số 5” Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2025 – Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại



- Căn cứ Quyết định số 5855/QĐ-PCC ngày 24/10/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Đại tu Máy phát điện số 5 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2025

- Căn cứ Công văn 1475/PPC-KHVT ngày 13/04/2026 của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại về việc thẩm định KQLCNT gói thầu Đại tu máy phát điện số 5;

## 2. Khái quát về dự án, gói thầu

- Tên dự án/công trình: Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025.
- Tên gói thầu: Đại tu Máy phát điện số 5 Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại năm 2025.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2025.
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 4942/QĐ-PPC ngày 12/9/2025.
- Địa điểm thi công công trình: Mặt bằng dây chuyền 2 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
- Quy mô gói thầu: **635.779.478.000 VND.**
- Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 660 ngày.

## 3. Tóm tắt quá trình đấu thầu

- Ngày phát hành E – HSMT số IB2500450615 ngày 24/10/2025
- Ngày đóng thầu: 18/11/2025
- Số lượng nhà thầu tham dự: 02 liên danh nhà thầu
- Danh sách nhà thầu:

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	LIÊN DANH TA- BMT	635.779.478.000 VND	512.894. 597.778 VND
2	LIÊN DANH PMVR - PT	635.779.478.000 VND	600.533. 681.605,1199 VND

### 3. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Đơn vị thẩm định được Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại thành lập theo Quyết định số 5393/QĐ-PPC ngày 03/10/2025 về việc thành lập tổ chuyên gia để thực hiện thẩm định KQLCNT gói thầu Gói thầu: Đại tu Máy phát điện số 5 thuộc dự án Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025;

- Căn cứ Hợp đồng số 238/2025/HĐ-PPC-PCC ngày 25/09/2025 về việc: Tư vấn thẩm định E - HSMT, KQLCNT gói thầu Đại tu Máy phát điện số 5 – Kế hoạch sửa chữa lớn 2025;

- Căn cứ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 4942/QĐ-PPC ngày 12/9/2025;

- Căn cứ Quyết định số 5855/QĐ-PCC ngày 24/10/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Đại tu Máy phát điện số 5 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2025.

b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

*Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định tại **Bảng số 1**.*

Bảng số 1

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Ông Lê Văn Cảnh	Tổ trưởng	Chủ trì thẩm định E - HSMT
2	Ông Lê Văn Hiếu	Tổ viên	Thẩm định KQLCNT phạm vi công việc phần dự toán
3	Ông Bùi Tá Việt Chính	Tổ viên	Thẩm định KQLCNT phạm vi công việc phần xây dựng
4	Ông Hoàng Tiến Trình	Tổ viên	Thẩm định KQLCNT phạm vi công việc phần cơ khí
5	Ông Phan Trọng Trí	Tổ viên	Thẩm định KQLCNT phạm vi công việc phần C&I
6	Ông Bùi Minh Thắng	Tổ viên	Thẩm định KQLCNT phạm vi công việc phần Điện
7	Ông Vũ Hoàng Huyền	Tổ viên	Kiểm tra các văn bản quy định của pháp luật liên quan đến đấu thầu, soạn và hoàn thiện báo cáo thẩm tra

c) Cách thức làm việc

**Độc lập, khách quan**, không chịu ảnh hưởng của Bên mời thầu hoặc nhà thầu.

**Tuân thủ quy định pháp luật**, chỉ căn cứ trên hồ sơ được trình và giải trình chính thức.

**Bảo mật thông tin** trong suốt quá trình thẩm định.

**Làm việc tập thể, kết luận theo đa số** (có thể kèm ý kiến riêng nếu không thống nhất).

**Chịu trách nhiệm cá nhân và tập thể** về kết luận thẩm định.

## II. TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

### 1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc lập E - HSMT được tổng hợp theo

**Bảng số 01** dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	- Quyết định số 3011/QĐ-PPC ngày 16/06/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật cho công trình : Đại tu Máy phát điện số 5	x	
2	- Quyết định số 4942/QĐ-PPC ngày 12/09/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Đại tu Máy phát điện số 5	x	
3	- Báo cáo Phương án kỹ thuật cho công trình : Đại tu Máy phát điện số 5 do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4 lập ngày 24/01/2025	x	
4	Quyết định số 5393/QĐ-PPC ngày 03/10/2025 về việc thành lập tổ chuyên gia để thực hiện thẩm định E - HSMT, kết quả đánh giá E - HSMT gói thầu Gói thầu: Đại tu Máy phát điện số 5 thuộc dự án Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025	x	
5	Quyết định số 5855/QĐ-PCC ngày 24/10/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Đại tu Máy phát điện số 5 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2025	x	
6	Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện	x	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Các căn cứ pháp lý mà đơn vị đánh giá E - HSMT tại Bảng số 1 là đầy đủ và phù hợp theo quy định hiện hành.

## 2. Quá trình tổ chức thực hiện

Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện <sup>5</sup>	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Quyết định số 4942/QĐ-PPC ký ngày 12/09/2026 và được đăng tải ngày 13/09/2026 với mã KHLCNT là PL2500220744 tại trang website: <a href="https://muasamcong.mpi.gov.vn/">https://muasamcong.mpi.gov.vn/</a>	x	
2	Thông báo mời thầu	Số IB2500450615 được đăng tải ngày 24/10/2026	x	
3	Thời điểm phát hành E - HSMT, thời gian chuẩn bị E - HSDT	Thời điểm thực tế phát hành E - HSMT là 16h28 phút ngày 24/10/2025 Số ngày chuẩn bị E - HSDT: từ 24/10/2025 đến ngày 18/11/2025. Tổng số 26 ngày	x	
4	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	Không có	x	
5	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	Không có	x	
6	Thời gian yêu cầu làm rõ E - HSMT của nhà thầu (nếu có)	Không có	x	
7	Thời gian làm rõ E - HSMT của Chủ đầu tư (nếu có)	Không có	x	
8	Thời gian sửa đổi E - HSMT (nếu có)	Không có	x	

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện <sup>5</sup>	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
9	Thời điểm đóng thầu	10 giờ 00 phút ngày 18/11/2026	x	
10	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không có	x	
11	Mở thầu	10 giờ 00 phút ngày 18/11/2026	x	
12	Thời gian đánh giá E - HSĐT	Từ ngày 18/11/2025 đến ngày 09/04/2026. Tổng số 143 ngày	x	

**b) Ý kiến thẩm định về nội dung E - HSMT**

Căn cứ tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, quá trình tổ chức thực hiện gói thầu hoàn toàn phù hợp với pháp luật về đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, tính chất của gói thầu.

c) Ý kiến thẩm định về nội dung không tuân thủ hoặc không phù hợp: *Không có.*

**3. Ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia thẩm định KQLCNT (nếu có):** *Không có.*

**4. Các nội dung liên quan khác:** *Không có.*

**5. Nội dung đánh giá E - HSĐT:**

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá E - HSĐT:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá E - HSĐT được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật</b>		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
2	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính</b>		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính	x	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá E - HSDT:

Căn cứ tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 03, quá trình tổ chức đánh giá E - HSDT của gói thầu hoàn toàn phù hợp với pháp luật về đấu thầu và những nội dung quy định của E-HSMT.

Tổ chuyên gia đã căn cứ theo các quy định của HSMT và HSDT của 2 liên danh nhà thầu nộp. Tuy nhiên, sau khi xem xét, đối chiếu, làm rõ hồ sơ của 2 liên danh nhà thầu đều không đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật. Vì vậy, tổ chuyên gia đã không tiến hành bước đánh giá tiếp theo về Tài chính. (Chi tiết như báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia).

### III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu có): Không có.

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): Không có.

### IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

Không có

### V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
1	Căn cứ pháp lý	x	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	x	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật	x	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính	x	

## **VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

### **1. Nhận xét**

#### **a) Về cơ sở pháp lý**

Hồ sơ trình thẩm định và quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên cơ sở các quy định của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP, phù hợp với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Các tài liệu liên quan như E - HSMT, Báo cáo đánh giá E - HSDT và các văn bản làm rõ được lập đầy đủ, đúng thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành.

#### **b) Về kết quả đánh giá E - HSDT**

Việc đánh giá E-HSDT được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn đánh giá quy định trong E - HSMT, tuân thủ trình tự, phương pháp và tiêu chí đã được phê duyệt.

Kết quả đánh giá phản ánh khách quan năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật của các nhà thầu tham dự.

#### **c) Về bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch**

Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Không phát hiện dấu hiệu hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc vi phạm quy định về đấu thầu. Các bước trong quá trình đấu thầu được thực hiện công khai, đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham dự.

### **2. Kiến nghị**

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Tổ thẩm định kính đề nghị:

1. **Không phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu** đối với gói thầu này do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo E - HSMT.
2. Kiến nghị Chủ đầu tư căn cứ quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành để xem xét, quyết định phương án xử lý phù hợp, bao gồm việc rà soát, hoàn thiện Hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu lại theo quy định
3. Kiến nghị Tổ chuyên gia rà soát:
  - Rà soát, đánh giá lại Hồ sơ mời thầu, đặc biệt là các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá;
  - Xem xét tính phù hợp của yêu cầu kỹ thuật với thực tế thị trường;
  - Tổ chức lựa chọn nhà thầu lại theo quy định khi đủ điều kiện.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: Công ty cổ phần tư vấn dự án Điện lực Dầu khí.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**Vũ Đức Thanh**

