

Hưng Yên, ngày 12 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu: Gói 04 - Tư vấn giám sát thi công
Thuộc dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm TTĐN cho các TBA CC khu vực huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1117/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-PCHY ngày 09/9/2025 của Công ty Điện lực Hưng Yên V/v phê duyệt dự án;

Căn cứ Quyết định số 2619/QĐ-PCHY ngày 04/10/2025 của Công ty Điện lực Hưng Yên V/v phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-PCHY ngày 10/10/2025 của Công ty Điện lực Hưng Yên V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 864/BQLDA ngày 10/10/2025 của Ban quản lý dự án Điện lực Hưng Yên về việc phê duyệt E-HSMT;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 268/BCTĐ-PCHY ngày 11/10/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói 04 - Tư vấn giám sát thi công, thuộc dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm TTĐN cho các TBA CC khu vực huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình năm 2025, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Điện lực Hưng Yên chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án Điện lực Hưng Yên và các ông (bà) Trưởng đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNNPC (đề b/c);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Trương Công Diệm