

1. Mẫu số 14A_BCĐG HSDT qua mạng cho gói thầu PTV, HH, XL, hỗn hợp, máy đặt máy mượn, CGTT quy trình thông thường (theo quy trình 1)

**ĐÀI PHÁT THANH VÀ
TRUYỀN HÌNH THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔ CHUYÊN GIA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 14/2026/BCĐG

TP.HCM, ngày 25 tháng 2 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu K08-24: Cung cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào Đài
Thuộc dự toán mua sắm K08-24: Cung cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào Đài

Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên dự toán mua sắm: K08-24: Cung cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào Đài
- Tên gói thầu: K08-24: Cung cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào Đài
- Số KHLCNT: PL2500185937 thời điểm đăng tải 11/08/2025;
- Số E-TBMT: IB2500452290 - 00 thời điểm đăng tải 04/12/2025;
- Giá gói thầu: 686.968.700 VND
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 - + Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu
 - + Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Quyết định số 720/QĐ-TH ngày 23/05/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu K08-24: Cung cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào Đài thuộc dự toán mua sắm K08-24: Cung cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào Đài.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Lê Đăng Phong	Tổ trưởng	Phụ trách chung
2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	phụ trách các công việc liên quan đến pháp lý, tài chính của gói thầu
3	Nguyễn Minh Thư	Thành viên	phụ trách các công việc liên quan đến kỹ thuật của gói thầu

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo phân công trách nhiệm của từng thành viên. Trường hợp thành viên có ý kiến đánh giá khác biệt với các thành viên còn lại thì phải lập thành văn bản và Tổ chuyên gia tổ chức họp để thống nhất ý kiến giải quyết. Trường hợp không thống nhất, thành viên Tổ chuyên gia có quyền bảo lưu ý kiến của mình trong báo cáo đánh giá để trình Chủ đầu tư xem xét.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TCE	686.968.700	682.646.400	-	682.646.400

Thời gian phát hành E-HSMT bắt đầu từ 15 giờ 30 phút ngày 04/12/2025 đến 15 giờ 00 phút ngày 15/12/2025 đóng thầu. Tuy nhiên đến thời điểm đóng thầu, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ có 01 nhà thầu tham gia dự thầu.

Gói thầu “K08-24: Cung cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào Đài” có bao gồm hạng mục mua sắm thẻ từ cho nhân viên. Sau khi sáp nhập, nhân sự từ các Đài VOH, BTV, BRT chuyển về làm việc tại Đài cần được cấp thẻ từ ra vào để đảm bảo công tác kiểm soát an ninh và quản lý nhân sự. Căn cứ nhu cầu thực tế, gói thầu K08-24 cần triển khai nhanh để có thể cấp thẻ từ cho các nhân sự mới trong thời gian sớm nhất có thể. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 140, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu về xử lý tình huống trong đấu thầu qua mạng cho phép chủ đầu tư được mở thầu ngay đối với trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự nhằm đảm bảo tiến độ gói thầu.

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TCE	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ (*kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có)*): không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu: Không có

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TCE	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. *Phần này thuyết minh chi tiết về việc không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT)*: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). *Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có):*

Chủ đầu tư có văn bản số 101/CV-PTTH ngày 13/01/2026 và công văn số 371/CV-PTTH ngày 9/2/2026 đề nghị làm rõ E-HSDT như sau:

Quy định trong E-HSMT	Nội dung đề nghị làm rõ
<p>Tại mục 2.1 chương III: Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác</p> <p>Nhà thầu chứng minh bằng một trong các cách sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. - Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 	<p>* Trong E-HSDT: Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật TCE không chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo yêu cầu của E-HSMT.</p> <p>Đề nghị Nhà thầu làm rõ theo quy định tại mục 2.1 chương III trong E-HSMT.</p>

Quy định trong E-HSMT	Nội dung đề nghị làm rõ
<p>Tại mục 2.1 chương III: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự:</p> <p>Nhà thầu chứng minh bằng một trong các cách sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu. <p>Trong đó hợp đồng tương tự là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có tính chất tương tự: hợp đồng có các mục 	<p>* Trong E-HSDT: Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật TCE có nộ hợp đồng số S-S-BT-TCE-20240121 ngày 22/1/2024 và hợp đồng số 01-2022/HĐNT – Thăng Tiến - TCE ngày 03/01/2022 và kèm các hóa đơn, tuy nhiên nhà thầu không đính kèm biên bản nghiệm thu/thanh lý để</p>

<p>+ Phần mềm có giá trị tương đương 64.800.000 VNĐ</p> <p>+ Thiết bị điện tử có giá trị tương đương 63.030.000 VNĐ</p> <p>+ Có quy mô (giá trị) tối thiểu: -Phần mềm có giá trị tương đương 64.800.000 VNĐ</p> <p>-Thiết bị điện tử có giá trị tương đương 63.060.000 VNĐ</p> <p>Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo bảng Y</p>	<p>chứng minh hợp đồng đã hoàn thành theo yêu cầu của E-HSMT.</p> <p>Đề nghị Nhà thầu làm rõ theo quy định tại mục 2.1 chương III trong E-HSMT.</p>
--	---

Đến ngày 10/02/2026, Nhà thầu trả lời công văn số 101/CV-PTTH ngày 13/01/2026 và công văn số 371/CV-PTTH ngày 9/2/2026 của Đài qua công văn số 01-2026-CKNT ngày 16/1/2026 và biên bản nghiệm thu hàng hóa này 17/6/2024 và biên bản nghiệm thu hoàn thành dịch vụ số 02/2024/NTHTLĐ ngày 20/6/2024 cho hợp đồng số S-S-BT-TCE-20240121 ngày 22/01/2024. Nhà thầu đã tiến hành làm rõ, đáp ứng các nội dung trên nên được đánh giá là đạt.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TCE	Không Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)). *Thuyết minh chi tiết về việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSDT.* Nhà thầu không thể hiện phần kỹ thuật các mục II, III, VI, và cấp tín hiệu 2xAWG18 chống nhiễu mục I theo yêu cầu phần kỹ thuật của E-HSMT trong E-HSDT. Nhà thầu không có cam kết về kết quả thực hiện hợp đồng quy định tại điều 19 và 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP theo mục VIII. Nhà thầu không có bảng đề xuất kỹ thuật theo mục IX để chứng minh E-HSDT đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Mục 1.2 và Mục 1.3 Chương V.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): *Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có):* Không có

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. *Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm cả trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó (nếu có):* Không có

Do nhà thầu tham dự không vượt qua được bước đánh giá về yêu cầu kỹ thuật, Tổ chuyên gia không đánh giá ở các bước tiếp theo.

5. Kết quả đánh giá về tài chính:

Do nhà thầu tham dự không vượt qua được bước đánh giá về kỹ thuật nên Tổ chuyên gia không đánh giá về nội dung này.

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: *(được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):*

Stt	Nội dung	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TCE
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	682.646.400 đồng
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	Không đánh giá
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	0
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không đánh giá
	Phương pháp giá thấp nhất	
5	$\Delta_{\text{ƯĐ}}$ (nếu có)	Không đánh giá
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TCE
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT từ ngày 15/12/2025 đến ngày 25.../2.../2026 lập báo cáo đánh giá.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu nêu trong E-HSMT nên không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu, Tổ chuyên gia kiến nghị như sau:



- Hủy thầu đối với gói thầu “K08-24: Cung cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào Đài”.

- Thông báo đến nhà thầu tham gia đấu thầu về việc hủy đấu thầu.

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: Tổ chuyên gia gói thầu:

- Tổ trưởng: Lê Đăng Phong 
- Thành viên phụ trách kỹ thuật: Nguyễn Minh Thư. 
- Thành viên phụ trách pháp lý, tài chính: Nguyễn Thị Hằng. 