

Số: 1228/QĐ-VEC

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt E-HSMT gói thầu TVTK.TDN-ĐNQ: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và hồ sơ mời thầu công trình Trạm dừng nghỉ tại Km67+100 tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2010 của Bộ GTVT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBQLV ngày 08/8/2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2010 của Bộ GTVT về duyệt đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 938/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2023 của Bộ GTVT về việc phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông;

Căn cứ các Quyết định: số 4844/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2014; số 485/QĐ-BXD ngày 24/4/2025; số 592/QĐ-BXD ngày 13/5/2025 và số 1510/QĐ-BXD ngày 09/9/2025 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi;

Căn cứ Văn bản số 752/VEC-QLKT ngày 15/4/2025 của Hội đồng thành viên VEC về việc giao nhiệm vụ triển khai đầu tư hạng mục Trạm dừng nghỉ Km67+100, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-BXD ngày 09/9/2025 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-VEC ngày 25/9/2025 của Tổng Giám đốc VEC về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, lập hồ sơ mời thầu công trình Trạm dừng nghỉ tại Km67+100 tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-VEC-HĐTV ngày 15/10/2025 của Hội đồng thành viên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và hồ sơ mời thầu công trình Trạm dừng nghỉ Km67+100 tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 1225/NQ-VEC-HĐTV ngày 07/11/2025 của Hội đồng thành viên về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu TVTK.TDN-ĐNQN;

Xét Tờ trình số 26/TTr-TCG/ĐNQN ngày 17/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu TVTK.TDN-ĐNQN và Báo cáo thẩm định số 300/BC-TĐ ngày 28/10/2025 của Ban Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu TVTK.TDN-ĐNQN: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và hồ sơ mời thầu công trình Trạm dừng nghỉ tại Km67+100 tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với nội dung theo hồ sơ mời thầu đính kèm.

Điều 2. Giao Ban đấu thầu, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban tham mưu trực thuộc VEC, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng thành viên (đề b/c);
- Ban Kiểm soát VEC;
- Ban Kiểm tra & KTNB;
- Lưu: VT, TĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hồng Quang