

Số: 555/QĐ-BQLDDCN

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 4 - Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Đập Nước Mạnh thuộc Dự án Đập Nước Mạnh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh chủ thể Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án đối với các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tiếp nhận từ cấp huyện trước đây;

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-BQLDDCN ngày 15/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ba Tơ;

Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đập Nước Mạnh;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư

công năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi (Nguồn vốn: ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương);

Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 của UBND huyện Ba Tơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đập Nước Manh;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-BQLDDCN ngày 07/10/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đập Nước Manh;

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-BQLDDCN ngày 17/10/2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc phê duyệt dự toán gói thầu điều chỉnh đối với gói thầu số 04- Thi công xây dựng Dự án Đập Nước Manh;

Trên cơ sở Tờ trình số 38/TTr-BQLKVQN ngày 20/10/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Ba Tơ kèm theo Tờ trình số 51/TTr-AT ngày 20/10/2025 của Tổ Chuyên gia thuộc Công Ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại An Tân về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04 - Thi công xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đập Nước Manh thuộc dự án Đập nước Manh;

Xét đề nghị của Phòng Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 4 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đập Nước Manh, với nội dung theo phụ lục đính kèm (*hồ sơ phụ lục và nội dung E-HSMT đính kèm trên hệ thống*).

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Ba Tơ chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Văn phòng, các phòng: Tài chính, Thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Ba Tơ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (*báo cáo*);
- Phòng Giao dịch số 21 - KBNN khu vực XV;
- Giám đốc, Phó Giám đốc BQL;
- Lưu: VT, TĐ_(NHT).

GIÁM ĐỐC

Võ Thành Trung

