

Số: 362/QĐ-UBND

Tân Khánh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT**

**Gói thầu: Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp**

**Công trình: Xây dựng công viên Dư Khánh, phường Thạnh Phước  
(giai đoạn 2)**

**ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN KHÁNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4292/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây dựng công viên Dư Khánh, phường Thạnh Phước (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Tân Khánh về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh Công trình: Xây dựng công viên Dư Khánh, phường Thạnh Phước (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Tân Khánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng công viên Dư Khánh, phường Thạnh Phước (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Tân Khánh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp thuộc Công trình: Xây dựng công viên Dư Khánh, phường Thạnh Phước (giai đoạn 2);

Xét tờ trình số 228/TTr-QLCT ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Tổ quản lý công trình,



**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp thuộc Công trình: Xây dựng công viên Dư Khánh, phường Thạnh Phước (giai đoạn 2) với nội dung như sau:

**Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT**

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

3. Năng lực tài chính:

3.3. Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu:

- Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: có hiệu lực trong 120 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc có hiệu lực đến ngày 30/04/2026.

**Điều 2.** Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Tân Khánh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp thuộc công trình nêu trên.

**Điều 3.** Giao Tổ quản lý công trình, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý dự án Miền Đông (Đơn vị tư vấn), Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thủ Dầu Một (Đơn vị thẩm định) chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Tổ trưởng tổ quản lý công trình, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý dự án Miền Đông, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thủ Dầu Một và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

*Nơi nhận:*

- CT, 2 PCT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thảo.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Phương**