

Số: 244/QĐ-BQLKKT

Cao Bằng, ngày 20 tháng 10 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Tuyển nối khu trung chuyển với cửa khẩu Trà Lĩnh (hoàn thiện 400m còn lại) và tuyến trục chính khu trung chuyển Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 4 Thuộc dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (Khu tái định cư và hệ thống đường giao thông)**

## TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quay hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải Quan, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 34/TTr-UCÉ ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Công ty TNHH UCE về việc trình phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình Tuyển nối khu trung chuyển với cửa khẩu Trà Lĩnh (hoàn thiện 400m còn lại) và tuyến trục chính khu trung chuyển;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 115/BCTĐ-CBA ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn CBA về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình Tuyển nối khu trung chuyển với cửa khẩu Trà Lĩnh (hoàn thiện 400m còn lại) và tuyến trục chính khu trung chuyển;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình Tuyến nối khu trung chuyển với cửa khẩu Trà Lĩnh (hoàn thiện 400m còn lại) và tuyến trục chính khu trung chuyển) thuộc dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (Khu tái định cư và hệ thống đường giao thông) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án đầu tư – Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng; Công ty TNHH UCE; Công ty Cổ phần Tư vấn CBA chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế; Trưởng các phòng: Kế hoạch tổng hợp; Quản lý đầu tư, Quy hoạch xây dựng, Tài nguyên và môi trường; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Trưởng ban (b/c);
- Phó Trưởng ban (đ/c Khánh);
- Các phòng: KHTH, QLĐTQHXTNMT;
- Lưu: VT, BQLDA.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Lý Quốc Khánh**