

**TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM**

Số: 1229 /QĐ-SPMB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH**Về việc phê duyệt E-HSMT****Gói thầu số 2: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng****Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 (Giai đoạn chuẩn bị dự án)****Dự án: Trạm biến áp 500 kV Yên Bái và đường dây 500 kV – 220 kV đấu nối****GIÁM ĐỐC****BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2022 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-NPT ngày 30/6/2008 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc thành lập Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam (SPMB);

Căn cứ Quy chế phân cấp trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia kèm theo Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-HĐTV ngày 30/06/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam (SPMB);

Căn cứ Văn bản số 2713/EVNNPT-PC+TCNS+QLĐT ngày 03/06/2025 của EVNNPT về việc ủy quyền về công tác lựa chọn nhà thầu trong các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ Văn bản số 231/EVNNPT-HĐTV ngày 15/9/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc nghiên cứu triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư các dự án đấu nối, giải tỏa nguồn điện khu vực Tây Bắc và nguồn LNG;

Căn cứ Văn bản số 5021/EVNNPT-KH ngày 17/9/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc nghiên cứu triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư các



dự án đấu nối, giải tỏa nguồn điện khu vực Tây Bắc và nguồn LNG;

Căn cứ Văn bản số 5088/EVNNPT-ĐTĐ ngày 20/9/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư các dự án đấu nối, giải tỏa nguồn điện khu vực Tây Bắc và nguồn LNG;

Căn cứ Quyết định số 2022/QĐ-EVNNPT ngày 15/10/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 (Giai đoạn chuẩn bị dự án) của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-SPMB ngày 15/10/2025 của SPMB về việc thành lập Tổ thẩm định gói thầu số 2 thuộc dự án;

Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-SPMB ngày 15/10/2025 của SPMB về việc thành lập Tổ chuyên gia gói thầu số 2 thuộc dự án;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-SPMB ngày 16/10/2025 của SPMB về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 2 thuộc dự án;

Căn cứ Tờ trình số 1023/PDT ngày 20/10/2025 của Tổ chuyên gia/SPMB về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 2: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thuộc Dự án Trạm biến áp 500 kV Yên Bái và đường dây 500 kV – 220 kV đấu nối;

Căn cứ Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định về việc thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 2 thuộc Dự án;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Đấu thầu Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng chức năng liên quan của Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, PDT.

GIÁM ĐỐC

Trương Hữu Thành

