

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT
Gói thầu 1: Xây lắp - Dự án: Cải tạo lưới điện hạ áp trên địa bàn
quận Hải An năm 2025 (cũ)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Hải Phòng - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-HĐTV ngày 26/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sắp xếp, sáp nhập Công ty Điện lực Hải Dương vào Công ty Điện lực Hải Phòng - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của HĐTV EVNNPC về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-HĐTV ngày 30/6/2025 về việc sửa đổi bổ sung quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc EVNNPC ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-PCHP ngày 12/6/2025 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng phê duyệt dự án: Cải tạo lưới điện hạ áp trên địa bàn quận Hải An năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2143/QĐ-PCHP ngày 26/6/2025 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng phê duyệt KHLCNT dự án: Cải tạo lưới điện hạ áp trên địa bàn quận Hải An năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2793/QĐ-PCHP ngày 21/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 1: Xây lắp - Dự án: Cải tạo lưới điện hạ áp trên địa bàn quận Hải An năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2894/QĐ-PCHP ngày 27/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh Gói thầu 1: Xây lắp - Dự án: Cải tạo lưới điện hạ áp trên địa bàn quận Hải An năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu 1: Xây lắp - Dự án: Cải tạo lưới điện hạ áp trên địa bàn quận Hải An năm 2025 (cũ) với nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh theo quyết định số 2894/QĐ-PCHP ngày 27/10/2025 của Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh Gói thầu 1: Xây lắp - Dự án: Cải tạo lưới điện hạ áp trên địa bàn quận Hải An năm 2025.

2. Nội dung điều chỉnh:

TT	Nội dung	Giá trị trước điều chỉnh	Giá trị sau điều chỉnh
	Điều chỉnh giá dự toán gói thầu	7.580.479.439 VND	7.600.435.963 VND
	Điều chỉnh lại chi phí dự phòng	4,5%	4%
1	Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT)	10.562.134.686 VND	10.586.321.520 VND
2	Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu	2.274.150.000 VND	2.280.150.000 VND
3	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự	3.790.239.720 VND	3.800.217.982 VND

3. Các nội dung khác giữ nguyên như E-HSMT đã phát hành

Điều 2. Giao phòng Quản lý đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Quản lý đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PGĐ Trần Thị Phương Hạnh (để c/d);
- QLDA;
- Lưu: VT, QLĐT (05).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hưởng