Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
Tên gói thầu: Bảo trì, thay thế linh kiện cho ổ khí đầu ra tại Bệnh viện K- Cơ sở Tân Triều
Địa điểm thực hiện: Số 30 đường Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, Thành Phố Hà Nội.
Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	2. Mục tiêu công việc:
- Thực hiện bảo trì, thay thế gioăng cho ổ khí đầu ra y tế theo các tiêu chuẩn hệ: BS, DIN tại Bệnh viện trong 90 ngày.
- Đảm bảo không thay đổi kết cấu ổ khí, chất lượng khí đầu ra tại Bệnh viện sau khi bảo trì, thay thế linh kiện.
- Đảm bảo ổ khí sau khi bảo dưỡng, thay thế các gioăng phải kín không bị dò khí kể cả khi không kết nối thiết bị và lúc kết nối với thiết bị bên ngoài của Bệnh viện
3. Yêu cầu về kỹ thuật: 
Trường hợp có nhu cầu khảo sát hệ thống ổ khí đầu ra tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, nhà thầu liên hệ với Ông Đinh Văn Sơn – Cán bộ kỹ thuật phòng Quản trị Bệnh viện K. Điện thoại: 0966.568.694. Email: Phongquantri.bvk@gmail.com.
3.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với vật tư thay thế: Gioăng
- Đảm bảo các thiết bị, linh kiện thay thế phải đồng bộ với ổ khí chuẩn BS với hệ thống sẵn có của Bệnh viện, không gây hiện tượng kẹt cứng, khó thao tác cho người vận hành sử dụng
- Đảm bảo hệ thống ổ khí sau khi bảo trì, thay thế linh kiện phải hoạt động bình thường, ổn định không bị dò khí
- Thiết bị, linh kiện thay thế là hàng mới 100%, thời gian sản xuất không quá 01 năm trở lại đây
3.2. Yêu cầu Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công
a) Giải pháp kỹ thuật
- Nhà thầu nêu Quy trình bảo trì, bảo dưỡng cho các ổ khí đầu ra y tế; Quy trình xử lý, khắc phục sự cố trong trường hợp các ổ khí sau khi bảo trì, bảo dưỡng, thay thế các gioăng bị dò khí khi không kết nối thiết bị và khi kết nối thiết bị để đảm bảo các nội dung:
+ Vệ sinh làm sạch ổ khí, khử khuẩn các chi tiết linh kiện bên trong ổ khí
+ Tháo bỏ, thay thế các gioăng mới thích hợp cho từng loại ổ khí (04 gioăng/ ổ khí)
+ Cân chỉnh lò xo, lõi đồng , van 1 chiều đảm bảo ổ khí hoạt động kết hợp với đầu cắm bên ngoài nhấn nhả nhẹ nhàng ổn định không bị kẹt.
+ Đảm bảo không thay đổi kết cấu ổ khí, chất lượng khí 
+ Ổ khí sau khi bảo dưỡng, thay thế các gioăng phải kín không bị dò khí kể cả khi không kết nối thiết bị và lúc kết nối với thiết bị bên ngoài của Bệnh viện
 - Có giải pháp kỹ thuật đảm bảo trong quá trình bảo dưỡng, hạn chế không làm ảnh hưởng tới quá trình cấp khí cho các khoa, phòng
- Trong quá trình thi công không được làm gián đoạn quá trình cấp khí của Bệnh viện.
b) Biện pháp tổ chức thi công
- Hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của khoa phòng, bệnh nhân và người nhà người bệnh.
- Hạn chế, không làm ảnh hưởng tới quá trình cấp khí cho các khoa, phòng.
- Nhà thầu cung cấp thuyết minh, sơ đồ ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận, thành viên tham gia thi công tại Bệnh viện đảm bảo các cán bộ tham dự có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu của gói thầu.
3.3. Bảo đảm điều kiện an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trên công trường.
- Nhà thầu phải chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động và nội quy của Chủ đầu tư.
- Thu dọn, làm sạch khu vực trong và sau khi thi công bảo trì, thay thế linh kiện.
- Nhà thầu thuyết minh biện pháp về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường
3.4. Biện pháp bảo đảm chất lượng
- Nhà thầu trình bày sơ đồ, thuyết minh bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công, ghi nhật ký thi công;
- Nhà thầu phải có báo cáo sau bảo trì nêu rõ tình trạng hoạt động và khuyến nghị cho Bệnh viện 
- Nhà thầu cam kết trong vòng 24h kể từ khi sự cố xảy ra phải có đại diện lập biên bản xác nhận cùng đại diện chủ đầu tư và ghi rõ phương hướng giải quyết, khắc phục.
3.5. Tiến độ thi công
- Nhà thầu phải đảm bảo đúng thời gian yêu cầu công việc và hoàn thành tiến độ theo đúng thời gian quy định. Đề xuất thời gian thi công tối đa 90 ngày.
	4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra đột xuất vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, khi phát hiện các nội dung không đúng theo hợp đồng ký kết sẽ thông báo để nhà thầu xử lý, khắc phục trong vòng 03 giờ kể từ thời điểm thông báo. Nếu nhà thầu không thực hiện khắc phục trong thời gian nêu trên 02 lần thì Chủ đầu tư sẽ lập biên bản mà không cần có xác nhận của nhà thầu nhưng phải có bằng chứng về việc đã có thông tin về vấn đề cần khắc phục cho nhà  thầu. Mỗi biên bản xử phạt vi phạm hợp đồng có giá trị 5% giá trị của kỳ thanh toán đó, nhưng tổng giá trị xử phạt không quá 50% tổng giá trị của kỳ thanh toán đó.
	Ghi chú: Nhà thầu áp dụng mức thuế suất VAT 10%. Bên mời thầu hiệu chỉnh, đánh giá giá dự thầu của E-HSMT trên mặt bằng mức thuế suất 10%

