

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT

Gói thầu số 01: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp

Chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2025
thuộc KHLCNT Hạng mục: Chỉnh trang bó gọn cáp viễn thông treo trên
cột điện tại tỉnh Tuyên Quang năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15, ngày 25/6/2025 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2024/TT - BKHĐT, ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định công tác kế hoạch trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-HĐTV ngày 12/09/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc điều chỉnh Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo quyết định số

117/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 1948/QĐ-EVNNPC ngày 26 tháng 08 năm 2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch SXKD – Tài chính điều chỉnh năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-PCTQ ngày 14/10/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang, về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán Hạng mục: Chỉnh trang bố gọn cáp viễn thông treo trên cột điện tại tỉnh Tuyên Quang năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-PCTQ ngày 17/10/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Chỉnh trang bố gọn cáp viễn thông treo trên cột điện tại tỉnh Tuyên Quang năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-PCTQ, ngày 19/10/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang, về việc phê duyệt giá gói thầu Gói thầu số 01: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp Chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Chỉnh trang bố gọn cáp viễn thông treo trên cột điện tại tỉnh Tuyên Quang năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-PCTQ, ngày 24/10/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang, Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp. Chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2025 thuộc KHLCNT Hạng mục: Chỉnh trang bố gọn cáp viễn thông treo trên cột điện tại tỉnh Tuyên Quang năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 178/TCG ngày 27/10/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT Gói thầu số 01: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp Chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Chỉnh trang bố gọn cáp viễn thông treo trên cột điện tại tỉnh Tuyên Quang năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT Gói thầu số 01: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp Chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Chỉnh trang bố gọn cáp viễn thông treo trên cột điện tại tỉnh Tuyên Quang năm 2025, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng, và đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Tuyên Quang căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Bằng

Phụ lục
HIỆU CHỈNH E – HSMT
GÓI THẦU SỐ 01: CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THI CÔNG XÂY LẮP
CHỈNH TRANG CÁP VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN
QUANG NĂM 2025 THUỘC KHLCNT HẠNG MỤC: CHỈNH TRANG
BỐ GỌN CÁP VIỄN THÔNG TREO TRÊN CỘT ĐIỆN TẠI TỈNH
TUYÊN QUANG NĂM 2025

Sửa đổi nội dung tại điểm 4. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự; Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống): Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; Khoản 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

1. Nội dung ban đầu E - HSMT.

Áp dụng

Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc lập (ví dụ công trình A): Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 02 công trình có: loại kết cấu : Hạ tầng kỹ thuật - Công trình viễn thông (kết cấu thép nhẹ, phi chịu lực), cấp: IV, trong đó ít nhất một công trình có giá trị là (V) 1.865.262.000 VND và tổng giá trị tất cả các công trình $\geq 3.730.524.000$ VND (X), với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ trong đó $X = 2 \times V$. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu, cấp công trình và có giá trị $\geq X$ thì được coi là đáp ứng.

Ngoài ra, căn cứ tính chất của gói thầu, có thể quy định điều kiện tương tự về hiện trường nhưng phải bảo đảm không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu.

2. Nội dung sau hiệu chỉnh E - HSMT.

Áp dụng

Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc lập (ví dụ công trình A): Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 02 công trình có: loại kết cấu : Hạ tầng kỹ thuật - Công trình viễn thông (kết cấu thép nhẹ, phi chịu lực), cấp: IV, trong đó ít nhất một công trình có giá trị là (V) 1.865.262.000 VND và tổng giá trị tất cả các công trình $\geq 3.730.524.000$ VND (X), với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ trong đó $X = 2 \times V$. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc phần

lớn 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu, cấp công trình và có giá trị $\geq$ X thì được coi là đáp ứng.

Ngoài ra, căn cứ tính chất của gói thầu, có thể quy định điều kiện tương tự về hiện trường nhưng phải bảo đảm không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu.

3. Nội dung khác.

Các nội dung khác của E-Hồ sơ mời thầu giữ nguyên theo Quyết định phê duyệt số 1307/QĐ-PCTQ, ngày 24/10/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang, về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp. Chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2025 thuộc KHLCNT Hạng mục: Chỉnh trang bó gọn cáp viễn thông treo trên cột điện tại tỉnh Tuyên Quang năm 2025.