Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
* Tên gói thầu : Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình
* Tên công trình: Sửa chữa, chống thấm hành lang nối Khoa Dược, Ngoại thần kinh, Văn Phòng, Ngoại tổng hợp và một số Khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng
* Địa điểm xây dựng: Phường Cam Ly - Đà Lạt,  Tỉnh Lâm Đồng 
* Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III
* Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
*  Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm đảm bảo điều kiện làm việc của Lãnh đạo, cán bộ, công chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng và phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.
* Nội dung và quy mô gói thầu: 
a) Xử lý chống thấm tại khoa vật lý trị liệu: diện tích hiện trạng 496m2, diện tích sàn 496m2, số tầng cao 01 tầng.
- Mái ngói đảo, thay thế ngói một số vị trí thấm dột, chống thấm khu vực tiếp giáp cầu nối vị trí khe lún, thành, đáy sê nô cạo lớp sơn cũ, bả matit 30%, sơn lại toàn bộ sê nô phía trong nhà, lòng sê nô chống thấm một số vị trí bằng sợi thủy tinh kết hợp sika , thay mới đường ống thoát nước mái , cắt sàn đấu nối đường ống thoát nước mưa ra mương ngoài nhà , phục hồi nguyên trạng.
b) Xử lý chống thấm tại khoa lao phổi: diện tích hiện trạng 515m2; diện tích sàn 1030m2; số tầng cao 02 tầng.
- Thay thế ngói một số vị trí; Phần mái đón BTCT: Đục vữa, xử lý chống thấm bằng sika  kết hợp lưới thủy tinh; Phần hộp kỹ thuật: xử lý 04 hộp kỹ thuật phá dỡ phần chân cao 600 thông tắc, xây chèn trát vữa, bả matit, sơn nước khôi phục lại hiện trạng.
c) Xử lý chống thấm tại khoa ngoại thần kinh: diện tích hiện trạng 1652.4m2; diện tích sàn 4957.2m2; số tầng cao 03 tầng.
- Phần mái đón BTCT: Đục vữa, xử lý chống thấm bằng sika kết hợp lưới thủy tinh; Phần hộp kỹ thuật: Cắt sàn đặt ống thoát nước đấu nối mương hiện hữu, một số vị trí ,xử lý 12 hộp kỹ thuật đục 30% thay ống thoát nước PVC D90 , đục chân hộp kỹ thuật thông tắc ống thoát nước mái  lại toàn bộ , xây chèn trát vữa, bả matit, sơn nước khôi phục lại hiện trạng. Phần sê nô xử lý chống thấm bằng phương pháp dung dịch chống thấm và lưới thủy tinh, cạo sơn lại 30% phần đáy và thành sê nô vị trí xử lý chống thấm, Thay toàn bộ phễu thu nước mái + cầu chắn rác.
d) Xử lý chống thấm tại khoa ung bứu, da liễu, y học hạt nhân: diện tích hiện trạng 1972m2; diện tích sàn 3944m2; số tầng cao 02 tầng.
- Chống thấm vị trí sàn mái bằng phương pháp dùng dung dịch chống thấ kết hợp sợi thủy tinh, chống thấm vị trí chân bồn nước, chống thấm vị trí máng thu nước giữa hai khối nhà; Phần sê nô xử lý chống thấm bằng  sika và lưới thủy tinh, cạo sơn lại 30% phần đáy và thành sê nô vị trí xử lý chống thấm; Hộp kỹ thuật: phá dỡ phần chân hộp kỹ thuật, thông tắc đường ống thoát nước mái, xây chèn gạch , trát , bả matit sơn nước hoàn thiện, Thay toàn bộ phễu thu nước mái + cầu chắn rác.
e) Xử lý chống thấm tại hành lang nối các khoa: diện tích hiện trạng 1185m2; diện tích sàn 3555m2; số tầng cao 03 tầng.
- Phần Sê nô, phần mái Tháo dỡ toàn bộ phần chống thấm bitum cũ do bị nứt nhiều vị trí gây thấm dột, sử dụng phương pháp chống thấm bằng dung dịch chống thấm kết hợp với sợi thủy tinh chống thấm vị trí tháo dỡ và các vị trí mới khác, cán vữa xi măng bảo vệ hoàn thiện, xử lý chống thấm tại các vị trí khe co giãn; Phần hộp kỹ thuật: Đục phần chân hộp kỹ thuật, thông tắc thoát nước mái, xây hoàn thiện, trát bả matit khôi phục hiện trạng, Hệ thống thoát nước mái: Thay toàn bộ phễu thu nước mái + cầu chắn rác; Phần Tường cạo bả matic, sơn nước lại một số vị trí.
e) Cải tạo nhà để oxi: diện tích hiện trạng 36m2; diện tích sàn 36m2; số tầng cao 01 tầng.
- Phần mái: Phá dỡ gạch hiện trạng, đục lớp vữa xử lý chống thấm bằng dung dịch chống thấm kết hợp sợi thủy tinh, cán nền lát gạch 400x400. Sê nô cạo lớp sơn cũ, sơn lại, lòng sê nô chống thấm bằng dung dịch chống thấm kết hợp sợi thủy tinh, cạo, bả matit 20%, sơn nước hoàn thiện, Tường trong cạo bả matic khoảng 40%, sơn nước lại toàn bộ; thay mới một số vị trí phễu, cầu chắn rác, ống thoát nước mái , cắt sàn đặt ống đấu nối ra mương hiện hữu  phục hồi nguyên trạng
2. Thời hạn hoàn thành : 60 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện : 60 ngày
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Yêu cầu chung:
· [bookmark: bookmark15]Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu của các Qui chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện hành kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng.
· Trên cơ sở xem xét các tài liệu thiết kế, tham quan hiện trường và yêu cầu trong HSMT, bằng kinh nghiệm và năng lực thực tế của mình, Nhà thầu phải đưa ra tài liệu thuyết minh, bản vẽ (tổng thể và chi tiết), trình bày đầy đủ và rõ ràng về quy trình, biện pháp kỹ thuật thi công các hạng mục của gói thầu để có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường, đảm bảo các chất lượng công trình.
· [bookmark: bookmark16]Nội dung tối thiểu trong phần thuyết minh biện pháp thi công phải đuợc nêu những điểm sau:
+ Biện pháp tổ chức thi công trên công trường như: lán trại, kho bãi, sơ đồ vị trí bố trí thiết bị thi công, tổ chức lao động và các vấn đề tổ chức thi công cần thiết khác; các biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ, giải pháp đảm bảo giao thông, bãi đổ phế liệu... theo yêu cầu tại chương 3.
· [bookmark: bookmark17]Việc đưa ra các biện pháp, kỹ thuật thi công một cách chi tiết, hợp lý và khoa học sẽ là những yếu tố thuận lợi cho Nhà thầu trong quá trình đánh giá xem xét hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải lường trước và nêu ra các trường hợp khó khăn có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến việc thi công và dự kiến phương án giải quyết hay đề nghị giải quyết các trường hợp đó.
· [bookmark: bookmark18]Nhà thầu cần phân tích và nêu khả năng có thể xảy ra những sự cố khách quan (bão, gió, mất điện,.) hoặc chủ quan (máy móc hỏng, gây ảnh hưởng tới các công trình liền kề trong quá trình thi công .) và có biện pháp đề phòng rủi ro với công trường để đảm bảo an toàn và thi công đúng tiến độ, chất lượng.
[bookmark: bookmark19]- Trong tổ chức mặt bằng thi công yêu cầu Nhà thầu phải có biện pháp thi công để đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến môi trường, các hoạt động chung của khu vực thuộc Bênh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
- Việc thi công, nghiệm thu công trình áp dụng các tiêu chuẩn nêu trong Chỉ dẫn kỹ thuật; Trong trường hợp nhà thầu có đề xuất khác phải được Chủ đầu tư chấp thuận.
- Áp dụng toàn bộ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và nghiệm thu công trình; Nếu có tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng vào công trình thì được chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho các công việc cụ thể được chỉ định rõ.
- Đối với các công tác khác không có qui định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến bằng văn bản để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể.
- Khi tiến hành nghiệm thu công việc, Chủ đầu tư và các bên liên quan tuân thủ Luật Xây dựng,  Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết về một số nội dung về quản lý chất lượng Thi công Công trình xây dựng.
- Việc nghiệm thu công việc, hạng mục công trình phù hợp với các quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện.
- Trong quá trình thi công, tất cả các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu thi công cần tham khảo các tiêu chuẩn liên quan dưới đây:
	Ký hiệu tiêu chuẩn
	Tên tiêu chuẩn

	Các vấn đề chung
	

	TCVN 4055:2012
	Tổ chức thi công

	TCXDVN 390:2007
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN 9259:2012
	Dung sai trong xây dựng công trình

	TCVN 9398:2012
	Công tác trắc địa trong xây dựng - Yêu cầu chung.

	 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết về một số nội dung về quản lý chất lượng Thi công Công trình xây dựng.

	Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 

	Các quy dịnh hiện hành


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
- Nhà thầu thi công xây dựng lập thiết kế biện pháp thi công.
- Nhà thầu thi công xây dựng có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình.
- Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng.
- Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.
- Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:
+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;
+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;
+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;
- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công phù hợp khả thi.
- Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định.
- Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo quy định.
- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.
- Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).
- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.
- Lập hồ sơ hoàn công theo quy định.
- Báo cáo về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định.
- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình  ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.
3. Các yêu cầu về vật tư, vật liệu, hàng hóa chính đối với gói thầu:
Nhà thầu phải đề xuất chủng loại vật tư, xuất xứ của vật tư đáp ứng được các thông số kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trong E-HSMT. Toàn bộ vật tư theo Bản vẽ thiết kế thi công có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
Tất cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế và Chủ đầu tư chỉ chấp nhận các vật tư, vật liệu, thiết bị loại 1 (loại tốt nhất của dòng sản phẩm cùng loại).
Để nhà thầu có cơ sở chào thầu phù hợp với yêu cầu, Chủ đầu tư đưa ra một số yêu cầu cụ thể đối với các vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào công trình để nhà thầu tham khảo. Căn cứ khối lượng mời thầu và bản vẽ thiết kế kỹ thuật, Nhà thầu phải chào đầy đủ các thông tin liên quan đến vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình theo biểu mẫu vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào công trình. (Trường hợp vật tư, vật liệu, thiết bị không nêu trong khối lượng mời thầu, không nêu trong biểu mẫu vật tư, vật liệu, thiết bị, Nhà thầu có thể chào thầu căn cứ vào bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đính kèm. Nhà thầu có thể chào các chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị khác nhưng phải đảm bảo tương đương với chủng loại yêu cầu dưới đây. Trường hợp vật tư, vật liệu, thiết bị trong biểu mẫu không có trong khối lượng mời thầu và bản vẽ thiết kế kỹ thuật thì Nhà thầu không phải chào thầu). Khái niệm tương đương được hiểu là tương đương về các tính năng kỹ thuật, chất lượng, mẫu mã, xuất xứ và giá cả thị trường tại cùng thời điểm. Việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này sẽ là một trong các cơ sở để đánh giá tính đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của E-HSDT.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành
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