

Số 1481-QĐ/HVCTKV III

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 11 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu**  
**Gói thầu “Thi công xây dựng”**  
**Công trình: Cải tạo, lắp đặt khung vách kính che mưa hai bên cầu thang bộ**  
**Nhà học viên B5**

Căn cứ Quyết định số 837-QĐ/HVCTQG ngày 06 tháng 3 năm 2025 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị khu vực III;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc Hội khóa XIII và Luật số 62/2020/QH14 của Quốc Hội khóa 14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 có hiệu lực ngày 15 tháng 01 năm 2025; Luật số 90/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5933-QĐ/HVCTQG ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo, lắp đặt khung vách kính che mưa hai bên cầu thang bộ Nhà học viên B5”;

Căn cứ Quyết định số 1371-QĐ/HVCTKV III ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Cải tạo, lắp đặt khung vách kính che mưa hai bên cầu thang bộ Nhà học viên B5”;

Căn cứ Quyết định số 1396-QĐ/HVCTKV III ngày 23 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu “Thi công xây dựng”, công trình “Cải tạo, lắp đặt khung vách kính che mưa hai bên cầu thang bộ Nhà học viên B5”;

Căn cứ Tờ trình số 08.11-01/2025/TTr-TCG-INVT ngày 08 tháng 11 năm 2025 của Công ty Cổ phần INOVATA về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu “Thi công xây dựng”, công trình “Cải tạo, lắp đặt khung vách kính che mưa hai bên cầu thang bộ Nhà học viên B5”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

### **GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu gói thầu “Thi công xây dựng”, công trình “Cải tạo, lắp đặt khung vách kính che mưa hai bên cầu thang bộ Nhà học viên B5”; tại địa chỉ 215 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng; phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ.

**Điều 2.** Giao Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, công ty Cổ phần INOVATA và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức Chào hàng cạnh tranh gói thầu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, công ty Cổ phần INOVATA và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VP, KH-TC.

**Đoàn Triệu Long**

## PHỤ LỤC HỒ SƠ MỜI THẦU QUA MẠNG

### **Gói thầu: Thi công xây dựng**

*(Kèm theo Quyết định số 1481-QĐ/HVCTKV III ngày 16 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III)*

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng
2. Giá gói thầu: 828.079.000 đồng *(Bằng chữ: Tám trăm hai mươi tám triệu, không trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn);*
3. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn NSNN chi Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo;
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng ;
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2025;
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày;
9. Thời gian chuẩn bị E-HSDT và phát hành E-HSDT: 07 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng tải E-TBMT lên Hệ thống
11. Nội dung công việc và đánh giá E-HSDT: E-HSMT kèm theo.