

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày

tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng đoạn Km1281+100 - Km1281+500; Km1281+594 - Km1281+907; Km1289+700 - Km1290+100 (T); Km1289+700 - Km1290+700 (P); Km1302+00 - Km1302+700

Dự án: Sửa chữa đột xuất hư hỏng mặt đường các đoạn Km1280+211 - Km1280+550; Km1281+100 - Km1281+500; Km1281+594 - Km1281+907; Km1282+498 - Km1282+748; Km1289+200 - Km1290+700; Km1302+00 - Km1302+700 Quốc lộ 1, tỉnh Đắk Lắk

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư, theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-KQLĐBIII ngày 31/3/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III;

Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-KQLĐBIII ngày 02/7/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc thành lập Tổ thực hiện công tác phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-CĐBVN ngày 19/6/2025 của Cục trưởng Cục ĐBVN cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-KQLĐBIII ngày 23/9/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 673/QĐ-KQLĐBIII ngày 25/7/2025 của Khu QLĐB III Quy định về việc giao nhiệm vụ, ủy quyền trong quản lý dự án đối với các dự án bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ do Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện quản lý dự án; số 250/QĐ-KQLĐBIII ngày 03/3/2025 Phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện công trình sửa chữa cho Kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2025 (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 1413/QĐ-CĐBVN ngày 13/10/2025 của Cục Đường bộ

Việt Nam về việc Phê duyệt dự án: Sửa chữa đột xuất hư hỏng mặt đường các đoạn Km1280+211 - Km1280+550; Km1281+100 - Km1281+500; Km1281+594 - Km1281+907; Km1282+498 - Km1282+748; Km1289+200 - Km1290+700; Km1302+00 - Km1302+700 Quốc lộ 1, tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-KQLĐBIII ngày 18/10/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1114/QĐ-KQLĐBIII ngày 25/10/2025 về việc Phê duyệt E-HSMT; số 1131/QĐ-KQLĐBIII ngày 30/10/2025 và 1162/QĐ-KQLĐBIII ngày 06/11/2025 về việc Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng đoạn Km1281+100 - Km1281+500; Km1281+594 - Km1281+907; Km1289+700 - Km1290+100 (T); Km1289+700 - Km1290+700 (P); Km1302+00 - Km1302+700; số 1128/QĐ-KQLĐBIII ngày 30/10/2025 về Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và dự toán các gói thầu thuộc dự án nêu trên;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án 5 (Tổ chuyên gia) tại Tờ trình số 401/TTr-BQLDA5 ngày 14/11/2025 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng đoạn Km1281+100 - Km1281+500; Km1281+594 - Km1281+907; Km1289+700 - Km1290+100 (T); Km1289+700 - Km1290+700 (P); Km1302+00 - Km1302+700 thuộc dự án nêu trên; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh E-HSMT gói thầu nêu trên lập ngày 14/11/2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng đoạn Km1281+100 - Km1281+500; Km1281+594 - Km1281+907; Km1289+700 - Km1290+100 (T); Km1289+700 - Km1290+700 (P); Km1302+00 - Km1302+700 thuộc dự án: Sửa chữa đột xuất hư hỏng mặt đường các đoạn Km1280+211 - Km1280+550; Km1281+100 - Km1281+500; Km1281+594 - Km1281+907; Km1282+498 - Km1282+748; Km1289+200 - Km1290+700; Km1302+00 - Km1302+700 Quốc lộ 1, tỉnh Đắk Lắk đã được phê duyệt tại Quyết định số 1114/QĐ-KQLĐBIII ngày 25/10/2025; số 1131/QĐ-KQLĐBIII ngày 30/10/2025 và số 1162/QĐ-KQLĐBIII ngày 06/11/2025 (Chi tiết xem phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia đấu thầu triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E - Hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Kho bạc NN Khu vực XIII- Phòng Kế toán Nhà nước;
- Lưu: VT, KH-TC_(Ngọc7b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phương Nam

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KQLĐBIII ngày /11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III)

1. Điều chỉnh một số nội dung của E-HSMT:

STT	E-HSMT đã phê duyệt	E-HSMT điều chỉnh
I	Chương II	Chương II
1	E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: - Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Quyết định thành lập Doanh nghiệp; - Bảo lãnh dự thầu; - Thỏa thuận liên danh (nếu có); - Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của NT (Hợp đồng tương tự, các PLHĐ (nếu có); tài liệu chứng minh đã hoàn thành hợp đồng như: thanh lý hợp đồng hoặc thanh quyết toán gói thầu hoặc xác nhận hoàn thành hợp đồng của Chủ đầu tư; tài liệu chứng minh giá trị của hợp đồng mà nhà thầu đã thực hiện (như quyết toán, hồ sơ nghiệm thu thanh toán,...); tài liệu chứng minh hạng mục công việc tương tự, tài liệu chứng minh cấp công trình...). Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. Đối với nhà thầu phụ phải đính kèm các tài liệu: (i) Hợp đồng ký giữa Nhà thầu chính và Chủ đầu tư, Hợp đồng ký giữa Nhà	E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: - Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Quyết định thành lập Doanh nghiệp; - Bảo lãnh dự thầu; - Thỏa thuận liên danh (nếu có); - Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của NT (Hợp đồng tương tự, các PLHĐ (nếu có); tài liệu chứng minh đã hoàn thành hợp đồng như: thanh lý hợp đồng hoặc thanh quyết toán gói thầu hoặc xác nhận hoàn thành hợp đồng của Chủ đầu tư; tài liệu chứng minh giá trị của hợp đồng mà nhà thầu đã thực hiện (như quyết toán, hồ sơ nghiệm thu thanh toán,...); tài liệu chứng minh hạng mục công việc tương tự, tài liệu chứng minh cấp công trình...). Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. Đối với nhà thầu phụ phải đính kèm các tài liệu: (i) Hợp đồng ký giữa Nhà thầu chính và Chủ đầu tư, Hợp đồng ký giữa Nhà

STT	E-HSMT đã phê duyệt	E-HSMT điều chỉnh
	<p>thầu phụ với nhà thầu chính, các phụ lục hợp đồng (nếu có); (ii) Văn bản chấp thuận của Chủ đầu tư về sử dụng nhà thầu phụ hoặc các tài liệu liên quan khác để chứng minh việc tham gia thực hiện hợp đồng của nhà thầu...);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với mỗi vị trí nhân sự, thiết bị chủ chốt, nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT tài liệu chứng minh kinh nghiệm nhân sự gồm: Hợp đồng của công trình mà nhân sự đã tham gia, biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng có tên của nhân sự hoặc văn bản xác nhận của Chủ đầu tư/Ban QLDA về việc nhân sự tham gia thực hiện công trình hoặc các tài liệu có tính pháp lý tương đương khác; Tài liệu chứng minh cấp công trình và các hạng mục công việc mà nhân sự đã tham gia; - Đối với tình hình tài chính, NT phải kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu số 08A của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (2022, 2023, 2024). - Các tài liệu khác liên quan. <p>* NT phải gửi kèm các tài liệu là bản sao công chứng/chứng thực để chứng minh. Các tài liệu được đóng thành tập hồ sơ, có mục lục và được sắp xếp thành các mục riêng biệt: Tư cách hợp lệ, Năng lực kinh nghiệm, Kỹ thuật, Tài chính. Trường hợp tài liệu chứng minh chưa đủ rõ để xác định khả năng đáp ứng thì Bên mời thầu yêu cầu NT làm rõ hoặc liên</p>	<p>thầu phụ với nhà thầu chính, các phụ lục hợp đồng (nếu có); (ii) Văn bản chấp thuận của Chủ đầu tư về sử dụng nhà thầu phụ hoặc các tài liệu liên quan khác để chứng minh việc tham gia thực hiện hợp đồng của nhà thầu...);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với mỗi vị trí nhân sự, thiết bị chủ chốt, nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT tài liệu chứng minh kinh nghiệm nhân sự gồm: Hợp đồng của công trình mà nhân sự đã tham gia, biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng có tên của nhân sự hoặc văn bản xác nhận của Chủ đầu tư/Ban QLDA về việc nhân sự tham gia thực hiện công trình hoặc các tài liệu có tính pháp lý tương đương khác; Tài liệu chứng minh cấp công trình và các hạng mục công việc mà nhân sự đã tham gia; - Đối với tình hình tài chính, NT phải kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu số 08A của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (2022, 2023, 2024). - Các tài liệu khác liên quan. <p>* NT phải gửi kèm các tài liệu là bản sao công chứng/chứng thực để chứng minh. Các tài liệu được đóng thành tập hồ sơ, có mục lục và được sắp xếp thành các mục riêng biệt: Tư cách hợp lệ, Năng lực kinh nghiệm, Kỹ thuật, Tài chính. Trường hợp tài liệu chứng minh chưa đủ rõ để xác định khả năng đáp ứng thì Bên mời thầu yêu cầu NT làm rõ hoặc liên</p>

STT	E-HSMT đã phê duyệt	E-HSMT điều chỉnh
	<p>hệ với CĐT để xác minh. NT phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu. Đối với các nội dung phải kê khai, trường hợp kê khai không trung thực thì coi là hành vi gian lận và HSĐT sẽ bị loại.</p> <p>* Đối với các tài liệu cần thiết và các hợp đồng nguyên tắc mà nhà thầu đính kèm trong E-HSĐT để chứng minh năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật để đảm bảo tính xác thực, thống nhất, liên tục của tài liệu đó, tránh hiện tượng làm giả/sai lệch, các tài liệu này phải có chữ ký hoặc đóng dấu giáp lai vào các trang của các bên liên quan (hoặc bằng hình thức khác tương đương), hoặc tài liệu phải được công chứng, chứng thực. Tài liệu không đảm bảo yêu cầu trên sẽ không được xem xét, đánh giá.</p> <p>* Khi đối chiếu tài liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NT phải cung cấp bản gốc Bảng phân tích chi tiết đơn giá dự thầu có ký xác nhận và đóng dấu của NT kèm file mềm để có cơ sở thực hiện trong quá trình điều chỉnh giá Hợp đồng trong quá trình thi công (nếu có). - Nhà thầu bổ sung cam kết nhân sự, thiết bị đã đề xuất trong E-HSĐT: <ul style="list-style-type: none"> + Không đang huy động cho gói thầu khác; + Sẵn sàng huy động cho gói thầu này; 	<p>hệ với CĐT để xác minh. NT phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu. Đối với các nội dung phải kê khai, trường hợp kê khai không trung thực thì coi là hành vi gian lận và HSĐT sẽ bị loại.</p> <p>* Đối với các tài liệu cần thiết và các hợp đồng nguyên tắc mà nhà thầu đính kèm trong E-HSĐT để chứng minh năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật để đảm bảo tính xác thực, thống nhất, liên tục của tài liệu đó, tránh hiện tượng làm giả/sai lệch, các tài liệu này phải có chữ ký hoặc đóng dấu giáp lai vào các trang của các bên liên quan (hoặc bằng hình thức khác tương đương), hoặc tài liệu phải được công chứng, chứng thực. Tài liệu không đảm bảo yêu cầu trên sẽ không được xem xét, đánh giá.</p> <p>* Khi đối chiếu tài liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NT phải cung cấp bản gốc Bảng phân tích chi tiết đơn giá dự thầu có ký xác nhận và đóng dấu của NT kèm file mềm để có cơ sở thực hiện trong quá trình điều chỉnh giá Hợp đồng trong quá trình thi công (nếu có).
II	Chương III	Chương III

STT	E-HSMT đã phê duyệt	E-HSMT điều chỉnh
	Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật	Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật
1	8.3 Cam kết về huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu.	Bỏ tiêu chí đánh giá này
2	8.4. Cam kết về huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu.	Bỏ tiêu chí đánh giá này
II	Thời gian đóng, mở thầu	
1	09h00 ngày 17/11/2025	09h00 ngày 25/11/2025.
	<i>* Lý do: gia hạn thời điểm đóng, mở thầu để điều chỉnh E-HSMT theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 28, Nghị định 214/2025/NĐ-CP</i>	

2. Các nội dung khác của của E-HSMT được giữ nguyên theo Quyết định số 1114/QĐ-KQLĐBIII ngày 25/10/2025; số 1131/QĐ-KQLĐBIII ngày 30/10/2025 và số 1162/QĐ-KQLĐBIII ngày 06/11/2025 của Khu QLĐB III.