

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh E - Hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng đoạn Km1380+680 - Km1418+00, Km1419+00 – Km1426+00 thuộc dự án: Sửa chữa đột xuất mặt đường BTXM đoạn Km1380+680 - Km1431+00 đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan và Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Văn bản số 5739/CĐBVN-PCĐT ngày 23/10/2025 của Cục ĐBVN về phân giao công việc QLDA của chủ đầu tư các dự án sửa chữa định kỳ đường bộ giữa Khu QLDB và Ban QLDA;

Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-KQLĐBIII ngày 02/7/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc thành lập tổ thực hiện công tác thẩm định phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-KQLĐBIII ngày 28/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc kiện toàn Tổ thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-CĐBVN ngày 19/6/2025 của Cục trưởng Cục ĐBVN cho phép chuẩn bị đấu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-CĐBVN ngày 15/10/2025 của Cục Đường bộ Việt

Nam về phê duyệt dự án: Sửa chữa đột xuất mặt đường BTXM đoạn Km1380+680 - Km1431+00 đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định của Khu Quản lý đường bộ III: số 1090/QĐ-KQLĐBIII ngày 20/10/2025 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1101A/QĐ-KQLĐBIII ngày 24/10/2025 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Hợp đồng số 869/2025/HĐ-LCNT ngày 03/11/2025 giữa Khu QLDB III và Ban QLDA 5 về thực hiện Gói thầu số 6: Lập HSMT, đánh giá HSDT (các gói thầu số 2, số 3, số 4) thuộc dự án nói trên;

Căn cứ Quyết định số 1153/QĐ-KQLĐBIII ngày 05/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BQLDA5 ngày 24/10/2025 của Ban Quản lý dự án 5 về thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu thầu thuộc Ban QLDA 5 thực hiện các công trình thuộc kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ hàng năm do Khu Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-KQLĐBIII ngày 11/11/2025 của Khu QLDB III về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng đoạn Km1380+680 - Km1418+00, Km1419+00 – Km1426+00 thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-KQLĐBIII ngày 14/11/2025 của Khu QLDB III về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng đoạn Km1380+680 - Km1418+00, Km1419+00 – Km1426+00 thuộc dự án nêu trên;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia Ban Quản lý dự án 5 tại Tờ trình số 420/TTr-BQLDA5 ngày 28/11/2025 về việc trình phê duyệt điều chỉnh E-HSMT; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng đoạn Km1380+680 - Km1418+00, Km1419+00 – Km1426+00 thuộc dự án nêu trên, lập ngày 30/11/2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E - Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 3: Thi công xây dựng đoạn Km1380+680 - Km1418+00, Km1419+00 – Km1426+00 thuộc dự án Sửa chữa đột xuất mặt đường BTXM đoạn Km1380+680 - Km1431+00 đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi do Tổ chuyên gia Ban Quản lý dự án 5 lập.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia đấu thầu triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E - Hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo

bằng văn bản đề Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu gói thầu và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- KBNN Khu vực XIII-Phòng KTNN;
- Lưu: VT, KH-TC_(Liên -12b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Phan Duy

PHỤ LỤC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH E-HSMT

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KQLĐBIII ngày /11/2025)

1. Điều chỉnh khối lượng mời thầu tại Mẫu số 01B - Bảng kê hạng mục công việc thuộc Chương IV-Biểu mẫu mời thầu, cụ thể như sau:

STT	Mô tả công việc mời thầu	Khối lượng mời thầu		Đơn vị tính
		Theo E-HSMT được duyệt tại QĐ số 1201/QĐ-KQLĐBIII ngày 14/11/2025	Theo E-HSMT điều chỉnh	
1.3.6	Lớp CPĐD loại I GCXM 5% dày 18cm	4022,62	5.085,27	m3
1.3.7	Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 18cm	4022,62	4.933,54	m3
1.3.8	Móng đá dăm nước dày 18cm	1062,65	552,17	m2
	Móng đá dăm nước dày 23cm	0	290,76	m2
1.3.9	Móng đá dăm nước dày TB 26cm	910,92	0	m2
1.3.10	Móng đá dăm nước dày TB 27cm	552,17	0	m2
1.3.11	Móng đá dăm nước dày TB 28cm	290,76	0	m2

2. Các nội dung khác của của E-HSMT được giữ nguyên theo Quyết định số 1201/QĐ-KQLĐBIII ngày 14/11/2025 của Khu QLĐB III.