

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh E - Hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng đoạn Km1607+00 - Km1608+620 (P), Km1607+00 - Km1607+856 (T), Km1608+156 - Km1608+620 (T); Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km1564+327 - Km1609 và các tuyến tránh Pleiku, tuyến tránh Chư Sê; Sửa chữa cầu Hòa Phú Km1574+605
Thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1607+00 - Km1609+00; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km1564+327 - Km1609 và các tuyến tránh Pleiku, tuyến tránh Chư Sê; Sửa chữa cầu Hòa Phú Km1574+605 đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan và Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-KQLĐBIII ngày 02/7/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc thành lập tổ thực hiện công tác thẩm định phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-CĐBVN ngày 08/8/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-CĐBVN ngày 15/10/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc Phê duyệt dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1607+00 - Km1609+00; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn

Km1564+327 - Km1609 và các tuyến tránh Pleiku, tuyến tránh Chư Sê; Sửa chữa cầu Hòa Phú Km1574+605 đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai;

Căn cứ các Quyết định của Khu Quản lý đường bộ III: số 1089/QĐ-KQLĐBIII ngày 20/10/2025 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1103A/QĐ-KQLĐBIII ngày 24/10/2025 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-KQLĐBIII ngày 05/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Hợp đồng số 870/2025/HĐ-LCNT ngày 03/11/2025 giữa Khu Quản lý đường bộ III và Ban Quản lý dự án 5 về việc thực hiện gói thầu số 5: Lập HSMT và đánh giá HSDT thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BQLDA5 ngày 24/10/2025 của Ban Quản lý dự án 5 về thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Ban QLDA 5 thực hiện các công trình thuộc kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ hằng năm do Khu Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-KQLĐBIII ngày 07/11/2025 của Khu QLĐB III về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng đoạn Km1607+00 - Km1608+620 (P), Km1607+00 - Km1607+856 (T), Km1608+156 - Km1608+620 (T); Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km1564+327 - Km1609 và các tuyến tránh Pleiku, tuyến tránh Chư Sê; Sửa chữa cầu Hòa Phú Km1574+605 thuộc dự án nêu trên;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia Ban Quản lý dự án 5 tại Tờ trình số 397/TTr-BQLDA5 ngày 14/11/2025 về việc trình phê duyệt điều chỉnh E-HSMT; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng đoạn Km1607+00 - Km1608+620 (P), Km1607+00 - Km1607+856 (T), Km1608+156 - Km1608+620 (T); Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km1564+327 - Km1609 và các tuyến tránh Pleiku, tuyến tránh Chư Sê; Sửa chữa cầu Hòa Phú Km1574+605 thuộc dự án nêu trên, lập ngày 14/11/2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E - Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 3: Thi công xây dựng đoạn Km1607+00 - Km1608+620 (P), Km1607+00 - Km1607+856 (T), Km1608+156 - Km1608+620 (T); Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km1564+327 - Km1609 và các tuyến tránh Pleiku, tuyến tránh Chư Sê; Sửa chữa cầu Hòa Phú Km1574+605 thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1607+00 - Km1609+00; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km1564+327 - Km1609 và các tuyến tránh Pleiku, tuyến tránh Chư Sê; Sửa chữa cầu Hòa Phú Km1574+605 đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai do Tổ chuyên gia Ban Quản lý dự án 5 lập.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia đấu thầu triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát

hành E - Hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu gói thầu và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- KBNN Khu vực XIII-Phòng KTNN;
- Lưu: VT, KH-TC_(Liên -12b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Phan Duy

PHỤ LỤC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH E-HSMT

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KQLĐBIII ngày /11/2025)

1. Điều chỉnh một số nội dung của E-HSMT:

STT	Theo E-HSMT được duyệt tại QĐ số 1173/QĐ-KQLĐBIII ngày 07/11/2025 của Khu QLĐB III	E-HSMT điều chỉnh
I	Chương II	Chương II
1	<p>E-CDNT 10.8</p> <p>* Khi đối chiếu tài liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NT phải cung cấp bản gốc Bảng phân tích chi tiết đơn giá dự thầu có ký xác nhận và đóng dấu của NT kèm file mềm để có cơ sở thực hiện trong quá trình điều chỉnh giá Hợp đồng trong quá trình thi công (nếu có). - Nhà thầu bổ sung cam kết nhân sự, thiết bị đã đề xuất trong E-HSDT: <ul style="list-style-type: none"> + Không đang huy động cho gói thầu khác; + Sẵn sàng huy động cho gói thầu này; 	<p>E-CDNT 10.8</p> <p>* Khi đối chiếu tài liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NT phải cung cấp bản gốc Bảng phân tích chi tiết đơn giá dự thầu có ký xác nhận và đóng dấu của NT kèm file mềm để có cơ sở thực hiện trong quá trình điều chỉnh giá Hợp đồng trong quá trình thi công (nếu có).
II	Chương III Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật	Chương III Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật
1	8.3 Cam kết về huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu.	Bỏ tiêu chí đánh giá này
2	8.4. Cam kết về huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu.	Bỏ tiêu chí đánh giá này

2. Các nội dung khác của của E-HSMT được giữ nguyên theo Quyết định số 1173/QĐ-KQLĐBIII ngày 07/11/2025 của Khu QLĐB III của Khu QLĐB III.