

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
<b>1. Đặc tính kỹ thuật của vật tư, hàng hóa: Bảng kê khai cam kết quy cách, xuất xứ các loại vật tư, vật liệu, thiết bị dùng cho công trình và các chủng loại khác tham chiếu tại Phần 2 - Chương V</b>			
1.1. Nhà thầu có kê khai đầy đủ thông tin theo Bảng kê khai cam kết quy cách, xuất xứ các loại vật tư, vật liệu, thiết bị dùng cho công trình và các chủng loại khác tham chiếu tại Chương V	Đạt		
1.2. Nhà thầu có kê khai đầy đủ thông tin và cam kết quy cách, xuất xứ, cam kết bán hàng của đơn vị cung cấp các loại vật tư, thiết bị hàng hoá của gói thầu; Các chủng loại ( vật tư, thiết bị hàng hoá) dự thầu kèm theo Catalog, các thông số đáp ứng đối với các thiết bị chính: Tủ do PH, Bình pha hoá chất, Tủ điện, Bộ máy tính để bàn ...	Đạt		
1.3. Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có năng lực và kinh nghiệm về thí nghiệm vật tư, vật liệu (Kèm theo tài liệu chứng minh năng lực của đơn vị thí nghiệm)	Đạt		
Nhà thầu không đáp ứng 1.1 - 1.2 - 1.3			Không đạt
<b>2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa</b>			
2.1. Có công tác chuẩn bị khởi công, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: - Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật tư thiết bị phù hợp mặt bằng hiện trạng công trình và khu vực; - Bố trí rào chắn, biển báo...; - Giải pháp cấp điện, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. - Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu. - Công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy	Đạt		

 K1-12/20

<b>Nội dung yêu cầu</b>		<b>Mức độ đáp ứng</b>
<p>- Có cam kết hoàn trả mặt bằng thi công, khắc phục những sai sót hoặc làm ảnh hưởng tới công trình lân cận</p> <p>- Các công tác nghiệm thu</p>		
<p>2.2. Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn... Các tổ đội thi công.</p>		Đạt
<p>2.3. Nhà thầu có bố trí thiết bị thi công chuyên dụng phù hợp với biện pháp thi công lựa chọn. Nhà thầu sở hữu hoặc đi thuê các loại thiết bị (Kèm theo hóa đơn VAT hoặc Kèm theo hóa đơn VAT bên cho thuê và hợp đồng thuê thiết bị để minh chứng)</p>		Đạt
<p>2.4. HSDT nêu được biện pháp tổ chức thi công, các giải pháp kỹ thuật thi công, trình tự thi công lắp đặt hợp lý, đáp ứng yêu cầu của gói thầu, có phương án phối hợp với đơn vị vận hành đảm bảo công suất xử lý nước thải của trạm (có thuyết minh và bản vẽ).</p>		Đạt
<p>Nhà thầu không đáp ứng 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4</p>		Không đạt
<b>3. Tiến độ thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị, công nghệ</b>		
<p>3.1. Biểu đồ tiến độ, nhân lực thi công, huy động thiết bị thi công chính xác, phù hợp với tổng mặt bằng thi công, các biện pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật</p>		Đạt
<p>3.2. Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công</p>		Đạt
<p>Nhà thầu không đáp ứng 3.1 - 3.2</p>		Không đạt
<b>4. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường</b>		
<b>4.1. Khả năng thích ứng về địa lý</b>		
<p>Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý. Có cam kết của nhà thầu.</p>		Đạt
<p>Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý.</p> <p>Không có cam kết của nhà thầu.</p>		Không đạt
<b>4.2. Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết</b>		
<p>Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. Có cam kết của nhà thầu.</p>		Đạt

KT-005

<b>Nội dung yêu cầu</b>		<b>Mức độ đáp ứng</b>	
Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và không đề xuất được biện pháp giải quyết. Không có cam kết của nhà thầu.			Không đạt
<b>5. Bảo hành, bảo trì</b>			
Thời gian bảo hành và bảo trì miễn phí $\geq 12$ tháng		Đạt	
Thời gian bảo hành và bảo trì miễn phí $< 12$ tháng			Không đạt
Có cam kết thực hiện chạy thử tại hiện trường đối với các thiết bị chính: Tủ đo PH, Bình pha hoá chất, Tủ điện, Bộ máy tính để bàn ...		Đạt	
Không có cam kết thực hiện chạy thử tại hiện trường đối với các thiết bị chính: Tủ đo PH, Bình pha hoá chất, Tủ điện, Bộ máy tính để bàn ...			Không đạt
<b>6. Bảo hiểm</b>			
Nhà thầu phải có cam kết mua bảo hiểm công trình (Phạm vi bảo hiểm như sau: Bên bán bảo hiểm sẽ bồi thường cho bên mua những thiệt hại vật chất bất ngờ, ngẫu nhiên, không lường trước được gây ra bởi những rủi ro không bị loại trừ được quy định tại Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng); Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba; Bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường		Đạt	
Nhà thầu không có cam kết mua bảo hiểm công trình			Không đạt
<b>7. Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ</b>			
Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.		Đạt	
Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ không hợp lý, khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.			Không đạt
<b>8. Đảm bảo an toàn thi công, yêu cầu kỹ thuật</b>			
8.1. Bảo đảm an toàn thi công.			
Có đề xuất		Đạt	
Không đề xuất hoặc đề xuất nhưng không hợp lý.			Không đạt

**Nội dung yêu cầu**

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng
8.2. Thi công các hạng mục theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật	Đạt
Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật	Đạt
Không có hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công.	Không đạt
<b>9. Tiến độ thi công:</b>	
9.1. Đề xuất thời gian thi công.	Đạt
Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 40 ngày	Đạt
Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 40 ngày.	Không đạt
9.2. Tính phù hợp:	
a) Giữa huy động thiết bị, vật tư và tiến độ thi công.	
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	
Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).	Đạt
Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).	Không đạt
9.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT	
Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.	Đạt
Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt
<b>10. Biện pháp bảo đảm chất lượng:</b>	
10.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công	
Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
10.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.	
- Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức	Đạt



<b>Nội dung yêu cầu</b>		<b>Mức độ đáp ứng</b>
<p>thi công. Đòi với các vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình, phải có chứng chỉ xuất xứ, chứng nhận chất lượng, được kiểm định, thí nghiệm rõ ràng.</p>		
<p>- Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công và Không chứng minh được nguồn gốc cung cấp các loại vật liệu chính. Thiết bị lắp đặt vào công trình, không có chứng chỉ xuất xứ, chứng nhận chất lượng, không được kiểm định rõ ràng</p>		
<b>11. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:</b>		
11.1. An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công		
Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt	
Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt	
11.2. Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công		
Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt	
Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt	
<b>12. Uy tín của nhà thầu, Dịch vụ sau bán hàng</b>		
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm trở lại đây.		
Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.	Đạt	
Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.	Chấp nhận được	
Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng tương tự nào được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.	Không đạt	
Dịch vụ sau bán hàng		



<b>Nội dung yêu cầu</b>		<b>Mức độ đáp ứng</b>	
Có cam kết dịch vụ sau bán hàng, cung cấp phụ tùng trên toàn quốc (có tài liệu chứng minh)		Đạt	
Không có cam kết dịch vụ sau bán hàng, cung cấp phụ tùng trên toàn quốc hoặc không có tài liệu chứng minh		Không đạt	

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

*MD*