

Số: 10833/QĐ-EVNHA NOI

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói 4: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/03/2026 của Công ty Điện lực: Thạch Thất, Thường Tín, Ứng Hòa

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHA NOI ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 6506/EVNHA NOI-QLĐT ngày của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/07/2025;

Căn cứ Quyết định số 9490/QĐ-EVNHA NOI ngày 30/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: “Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/03/2026 của các đơn vị”;

Căn cứ Quyết định số 10419/QĐ-EVNHA NOI ngày 24/10/2025 về việc phê duyệt dự toán các gói thầu 1, 2, 3, 4 thuộc kế hoạch LCNT các gói thầu “Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/03/2026 của các đơn vị”.

Căn cứ Quyết định số 10230/QĐ-EVNHA NOI ngày 20/10/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc thành lập Tổ chuyên gia Gói 4: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/03/2026 của Công ty Điện lực: Thạch Thất, Thường Tín, Ứng Hòa;

Căn cứ Quyết định số 10017/QĐ-EVNHA NOI ngày 13/10/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc thành lập Tổ thẩm định Gói 4: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/03/2026 của Công ty Điện lực: Thạch Thất, Thường Tín, Ứng Hòa;

Theo Tờ trình số 829/TCKT ngày 31/10/2025 của tổ chuyên gia gói thầu về việc phê duyệt HSMT Gói 4: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/03/2026 của Công ty Điện lực: Thạch Thất, Thường Tín, Ứng Hòa;

Theo báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu ngày 04/11/2025 của Tổ thẩm định;

Theo Hồ sơ mời thầu Gói 4: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/03/2026 của Công ty Điện lực: Thạch Thất, Thường Tín, Ứng Hòa do Tổ chuyên gia lập, trình;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Ban Quản lý đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Hồ sơ mời thầu Gói 4: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/03/2026 của Công ty Điện lực: Thạch Thất, Thường Tín, Ứng Hòa như sau:

Nội dung Hồ sơ mời thầu:

<i>Phần thứ nhất</i>	<i>Thủ tục đấu thầu</i>
Chương I	Chi dẫn nhà thầu
Chương II	Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III	Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV	Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
<i>Phần thứ hai</i>	<i>Điều khoản tham chiếu</i>
Chương V	Điều khoản tham chiếu
<i>Phần thứ ba</i>	<i>Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng</i>
Chương VI	Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII	Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII	Biểu mẫu hợp đồng

Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/03/2026 các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2025

Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

(60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án, phù hợp với tiến độ thực hiện và hoàn thành của các công trình của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội)

Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

Thời gian hiệu lực của Hồ sơ dự thầu: tối thiểu 90 ngày

Giá bán Hồ sơ mời thầu: miễn phí trên hệ thống đấu thầu quốc gia
<https://muasamcong.mpi.gov.vn>

Điều 2. Giao Ban Quản lý đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Ban Quản lý đấu thầu, Trưởng ban Ban tài chính và kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TCKT (02 Bản giấy)
- QLĐT (01 Bản giấy);
- Lưu: VT, QLĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn