

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NAM LÝ

Số: 884/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Lý, ngày 28 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công dự án: Xây dựng dãy nhà làm việc 4 phòng và cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, hội trường nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ UBND xã Nam Lý

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM LÝ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Nam Lý về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng dãy nhà làm việc 4 phòng và cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, hội trường nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ UBND xã Nam Lý;

Căn cứ tờ trình số 2810/TCG-PT ngày 27/10/2025 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Thành về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Xây dựng dãy nhà làm việc 4 phòng và cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, hội trường nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ UBND xã Nam Lý;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 29.10/BC-TĐ ngày 28/10/2025 của Tổ thẩm định Công ty TNHH tư vấn xây dựng và đầu tư phát triển Trường Thịnh về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án:

Xây dựng dãy nhà làm việc 4 phòng và cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, hội trường nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ UBND xã Nam Lý.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình dự án: Xây dựng dãy nhà làm việc 4 phòng và cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, hội trường nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ UBND xã Nam Lý với nội dung theo phụ lục E- HSMT đính kèm.

Điều 2: Giao Tổ chuyên gia; phòng Kinh tế xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Trần Minh Ngọc