

<p><b>E-ĐKC 1.7</b></p>	<p>Công trình bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sửa chữa đường dây 35kV từ cột số 1 đến cột số 14 đường trục lộ 371E4.7 và đường dây 35kV lộ 373E4.7 từ cột 16 đến cột 29 đường trục.</li> <li>2. Sửa chữa thay thế thiết bị tủ RMU 35kV trên lưới điện trung thế khu vực Đội QLĐLKV Phú An, tỉnh Phú Thọ.</li> <li>3. Sửa chữa đường dây 35kV từ cột điểm đầu 71 đến cột 39 NR Hà thạch-Phù Ninh Lộ 372 E4.7.</li> <li>4. Sửa chữa thay thế thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp và phụ kiện khu vực Thị xã Phú Thọ.</li> <li>5. Sửa chữa đường dây 0,4 kv sau TBA Trường thịnh 4, Lương Lỗ 8, Phú Hộ 11, Long Xuyên, Phú Hộ 5, Hùng Vương 3, Bột sắn, Ga 3, Thanh Minh 2.</li> </ol>
<p><b>E-ĐKC 5.4</b></p>	<p>Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện Hợp đồng sẽ được Bên A giải tỏa và trả lại cho Bên B không chậm hơn 28 ngày kể từ khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ của Hợp đồng, Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và Bên A nhận được Bảo lãnh bảo hành từ Bên B trị giá 5% giá trị hợp đồng (theo Mẫu số trong E-HSMT) hoặc hai bên thỏa thuận mẫu cụ thể khi hai bên ký kết thương thảo hợp đồng và hợp đồng.</p>