

Số: 3167/ĐT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu: Cung cấp vật tư và lắp đặt các chuỗi cách
điện các tuyến đường dây 110kV
Công trình: Thay thế các chuỗi cách điện đơn bằng
chuỗi cách điện kép các tuyến đường dây 110kV.

Kính gửi: Công ty Điện lực Đồng Nai.

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia ngày 16/12/2025 đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Cung cấp vật tư và lắp đặt các chuỗi cách điện các tuyến đường dây 110kV thuộc Công trình: Thay thế các chuỗi cách điện đơn bằng chuỗi cách điện kép các tuyến đường dây 110kV và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý:

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

- Căn cứ quyết định số 523/QĐ-PCĐN ngày 03/7/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc thành lập Tổ thẩm định;

2. Khái quát về công trình, gói thầu

a. Công trình:

- Tên Công trình: Thay thế các chuỗi cách điện đơn bằng chuỗi cách điện kép các tuyến đường dây 110kV.

- Giá trị dự toán: 268.512.872 đồng.

b. Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Cung cấp vật tư và lắp đặt các chuỗi cách điện các tuyến đường dây 110kV.

- Giá gói thầu (Sau thuế VAT 10% và chi phí dự phòng 5%): 254.606.672 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2025 của Công ty.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 150 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.
- Cơ sở pháp lý của việc lựa chọn nhà thầu:

+ Quyết định số 1903/QĐ-PCĐN ngày 19/9/2025 về việc phê duyệt dự toán sửa chữa thường xuyên Công trình: Thay thế các chuỗi cách điện đơn bằng chuỗi cách điện kép các tuyến đường dây 110kV;

+ Quyết định số 2307/QĐ-PCĐN ngày 15/10/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Thay thế các chuỗi cách điện đơn bằng chuỗi cách điện kép các tuyến đường dây 110kV;

+ Quyết định số 2574/QĐ-PCĐN ngày 06/11/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Cung cấp vật tư và lắp đặt các chuỗi cách điện các tuyến đường dây 110kV thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Thay thế các chuỗi cách điện đơn bằng chuỗi cách điện kép các tuyến đường dây 110kV thuộc dự án/dự toán mua sắm: Thay thế các chuỗi cách điện đơn bằng chuỗi cách điện kép các tuyến đường dây 110kV.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu:

Đăng thông báo mời thầu	Hệ thống đấu thầu điện tử-Bộ KH&ĐT ngày 06/11/2025.
Phát hành E-HSMT	Từ ngày 06/11/2025 đến thời điểm đóng thầu.
Thời điểm đóng thầu	14 giờ 00 phút, ngày 03/12/2025
Danh sách nhà thầu nộp E-HSMT đến thời điểm đóng thầu	1. Công ty TNHH xây lắp điện Hà Gia Phát.
Thời gian và địa điểm mở thầu	14 giờ 00 phút, ngày 03/12/2025 tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Kiến nghị của Tổ chuyên gia	Hủy thầu do không có nhà thầu đáp ứng E-HSMT

4. Tổ chức thẩm định:

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ thẩm định:

Tổ thẩm định được Công ty Điện lực Đồng Nai thành lập theo quyết định số 523/QĐ-PCĐN ngày 03/7/2025 để thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

b) Thành phần Tổ thẩm định:

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Lê Văn Mậu	Tổ trưởng	Theo Bảng phân công trách nhiệm, nhiệm vụ các thành viên của tổ thẩm định số 1414/ĐT ngày 08/7/2025
2	Trần Duy Tân	Tổ phó thường trực	
3	Phạm Minh Tuấn	Thành viên	
4	Trần Thị Ngọc Tuyết	Thành viên	

c) Cách thức làm việc: Làm việc theo nhóm trong quá trình thẩm định kèm theo Bảng phân công trách nhiệm, nhiệm vụ các thành viên của Tổ thẩm định số 1414/ĐT ngày 08/7/2025. Cách xử lý khi một thành viên trong Tổ thẩm định có ý kiến khác biệt với đa số thành viên khác: Tổ trưởng quyết định cuối cùng.

II. Nội dung thẩm định

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	- Quyết định phê duyệt dự án hoặc dự toán - Quyết định phê duyệt dự án hoặc dự toán điều chỉnh (nếu có)	X	
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)	X	
3	- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); đối với gói thầu mua sắm hàng hóa hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. - Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)	X	
4	- Quyết định phê duyệt E-HSMT - Quyết định phê duyệt sửa đổi E-HSMT (nếu có)	X	
5	Quyết định thành lập tổ chuyên gia/ hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu.	X	
6	Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện	X	
7	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)	X	
8	Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)		X
9	Biên bản đối chiếu tài liệu (nếu có);		X

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: Thực hiện đúng theo qui định.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

2.1 Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngày phê duyệt: 15/10/2025	X	
		Ngày đăng tải: 18/10/2025		
2	Thông báo mời thầu	Ngày đăng tải: 06/11/2025	X	
3	Thời điểm phát hành E-HSMT, thời gian chuẩn bị E-HSDT	Ngày 06/11/2025	X	
		27 ngày		
4	Thời gian yêu cầu làm rõ E- HSMT của nhà thầu (nếu có)	Không có		
5	Thời gian làm rõ E- HSMT của Chủ đầu tư (nếu có)	Không có		
6	Thời gian sửa đổi E- HSMT (nếu có)	Không có		
7	Thời điểm đóng thầu	Ngày 03/12/2025	X	
8	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Số ngày gia hạn: 16 ngày, thời điểm đóng thầu mới được gia hạn: Ngày 03/12/2025	X	
9	Mở thầu	15 giờ 37 phút, ngày 03/12/2025	X	
10	Thời gian đánh giá E- HSDT	19 ngày, từ ngày 03/12/2025 đến ngày 22/12/2025.	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: Thực hiện đúng theo qui định.

2.2 Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	

1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	Hủy thầu
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính	
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính	

b) **Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:** Thực hiện đúng theo qui định.

III. Về ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia: Không có.

IV. Về ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tham gia thẩm định trong Tổ thẩm định: Không có.

V. Tổng hợp kết quả thẩm định

TT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	Hủy thầu	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính		
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính		

VI. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: tuân thủ.
- Về kết quả đánh giá: đánh giá đúng theo qui định.
- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: cạnh tranh, công bằng, minh bạch.
- Thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo của thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Công ty Điện lực Đồng Nai phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp vật tư và lắp đặt các chuỗi cách điện các tuyến đường dây 110kV thuộc Công trình: Thay thế các chuỗi cách điện đơn bằng chuỗi cách điện kép các tuyến đường dây 110kV theo các nội dung sau:

- Hủy thầu theo điểm a, khoản 1, điều 17 của Luật đấu thầu (Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu).

Báo cáo thẩm định này được lập bởi./.

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Trần Thị Ngọc Tuyết

Phạm Minh Tuấn

TỔ TRƯỞNG

TỔ PHÓ THƯỜNG TRỰC

Lê Văn Mậu

Trần Duy Tân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐT.

Phụ lục
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC
THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Báo cáo đánh giá E-HSDT	Hồ sơ trên hệ thống
2	Bản cam kết.	Bản chính
3	Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.	Bản chụp