

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

#### Gói 3a: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

##### Thuộc các dự án:

1. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2025 khu vực Thành Phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên;
2. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2025 khu vực Thành Phố Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên;
3. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2025 khu vực huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên;
4. Phương án nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2025 khu vực Xã Bàn Đạt, Đào Xá, Tân Thành, Nga My, Điền Thụy huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.

#### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Thái Nguyên;*

*Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-PCTN ngày 24/10/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2111/QĐ-PCTN ngày 28/10/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán gói thầu;*

*Căn cứ Tờ trình số 45/TCG ngày 29/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT;*

*Căn cứ Báo cáo số 903/TTĐ ngày 30/10/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT;*

*Xét đề nghị của Tổ chuyên gia,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói 3a: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc các dự án: 1. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2025 khu vực Thành Phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên; 2. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2025 khu vực Thành Phố Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên; 3. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2025 khu vực huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên; 4. Phương án nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2025 khu vực Xã Bàn Đạt, Đào Xá, Tân Thành, Nga My, Diềm Thụy huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.  
*(Có hồ sơ kèm theo)*

**Điều 2.** Giao cho Ban quản lý dự án Điện lực Thái Nguyên, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án Điện lực Thái Nguyên, Tổ chuyên gia đấu thầu và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- PGĐ ĐTXD;
- Lưu: VT, BQLDA.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phúc Thịnh**