

Số: /QĐ-CVMB

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị”  
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho đại  
diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Vinh”  
thuộc dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho đại diện Cảng vụ hàng không miền  
Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Vinh”**

### GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật đấu thầu số 37/VBHN-VPQH ngày 27/2/2025 của Văn phòng Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ ngày 4/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Công văn số 3673/BGTVT-KHĐT ngày 15/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận nguyên tắc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Cục Hàng không Việt Nam;*

*Căn cứ Công văn số 2968/BXD-KHTC ngày 05/5/2025 của Bộ Xây dựng về việc quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Vinh”;*

*Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-CHK ngày 13/5/2025 của Cục Hàng không*

Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Vinh”;

Căn cứ Công văn số 4383/BXD-KHTC ngày 02/6/2025 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư năm 2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-CHK ngày 04/9/2025 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt hồ sơ bản vẽ tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/500) Dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không Vinh”;

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-CHK ngày 05/09/2025 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại CHK quốc tế Vinh”;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-CVMB ngày 18/9/2025 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc về việc giao nhiệm vụ cho Phó Giám đốc Đoàn Minh Quân;

Căn cứ Công văn số 10885/BGTVT-KHĐT ngày 01/10/2025 của Bộ Xây dựng về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Cục HKVN;

Căn cứ Công văn số 4537/CHK-KHTC ngày 2/10/2025 của Cục Hàng không Việt Nam về việc triển khai thực hiện dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại CHK quốc tế Vinh”;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-CVMB ngày 03/10/2025 của Cảng vụ hàng không miền Bắc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại CHK quốc tế Vinh”;

Căn cứ Tờ trình số 1201/TTr-HTHT ngày 01/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty TNHH giải pháp hạ tầng Hoàng Thành về việc xin phê duyệt E-HSMT;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 0212/BCTĐ-AT ngày 02/12/2025 của Tổ thẩm định Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại An Thu;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch – Tài chính tại Tờ trình số 69/TTr-KHTC ngày 02/12/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại CHK quốc tế Vinh” thuộc dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại CHK quốc tế Vinh”.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại CHK quốc tế Vinh” thuộc dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại CHK quốc tế Vinh” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao phòng Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC (Nhưng.06bn).

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Minh Quân**