

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc Phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 01/XL-45.2026: Thi công xây lắp công trình Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các xuất tuyến 22kV khu vực Đội quản lý điện Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026**

**thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các xuất tuyến 22kV khu vực Đội quản lý điện Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ, về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-HĐTV ngày 16/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung, về việc ban hành Quy chế phân cấp của EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 3970/QĐ-EVNCPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành ban hành Quy định phân cấp của Tổng Giám đốc EVNCPC cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc EVNCPC;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đắk Lắk, ban hành kèm theo Quyết định số 658/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 6219/QĐ-EVNCPC ngày 07/08/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung, về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - ĐLPC;

Căn cứ Quyết định số 5289/QĐ-ĐLPC ngày 21/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt BCKTKT-ĐTXD công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các xuất tuyến 22kV khu vực Đội quản lý điện Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5542/QĐ-ĐLPC ngày 24/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các xuất tuyến 22kV khu vực Đội quản lý điện Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

*Căn cứ Tờ trình số 6033/TTr- ĐLPC ngày 05/11/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/XL-45.2026: Thi công xây lắp công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các xuất tuyến 22kV khu vực Đội quản lý điện Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01/XL-45.2026: Thi công xây lắp công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các xuất tuyến 22kV khu vực Đội quản lý điện Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 số 428/ĐT ngày 11/11/2025 của Tổ thẩm định đấu thầu.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu 01/XL-45.2026: Thi công xây lắp công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các xuất tuyến 22kV khu vực Đội quản lý điện Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với các nội dung kèm theo tờ trình số 6033/TTr- ĐLPC ngày 05/11/2025 đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Tổ chuyên gia và Trưởng phòng có liên quan theo chức năng thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này thay thế Quyết định số 6390/QĐ-ĐLPY ngày 13/11/2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ chuyên gia và Trưởng các phòng, Ban Công ty Điện lực Đắk Lắk có liên quan theo chức năng căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- EVNCPC (báo cáo);
- Các PGĐ (Chỉ đạo);
- TCKT, KHVT; TTBVPC; KT;
- Lưu: VT, QLDA, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Thuận**