

**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
TỔ CHUYÊN GIA**

----o0o----

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ DỰ THẦU**

Gói thầu:

Gói thầu số 01: Thi công sửa chữa các công trình khu vực Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh và Bù Đốp.

Dự án:

Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Hớn Quản năm 2026,

Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2026,

Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Lộc Ninh năm 2026 và

Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Bù Đốp năm 2026.

Chủ đầu tư:

Công ty Điện lực Đồng Nai-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH.

Đồng Nai, Tháng 12 năm 2025

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
HSDT	Hồ sơ dự thầu
HSDX	Hồ sơ đề xuất
HSDXKT	Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
HSDXTC	Hồ sơ đề xuất về tài chính
HSMT	Hồ sơ mời thầu
HSYC	Hồ sơ yêu cầu
DNTN	Doanh nghiệp tư nhân
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
MTV	Một thành viên
CP	Cổ phần
SX	Sản xuất
TM	Thương mại
DV	Dịch vụ
DAĐT	Dự án đầu tư
DTMS	Dự toán mua sắm
TMĐT	Tổng mức đầu tư
VTTB	Vật tư thiết bị
MDĐĐ	Mắc dây đặt đèn
SCL	Sửa chữa lớn
SCTX	Sửa chữa thường xuyên
DPSC	Dự phòng sự cố
ĐTXD	Đầu tư xây dựng
KH&ĐT	Kế hoạch và đầu tư
MBA/ MBT	Máy biến áp/ máy biến thế
BBTN	Biên bản thử nghiệm của đơn vị hợp pháp độc lập
VND/ đ	Đồng Việt Nam
USD	Đồng đô la Mỹ

Đồng Nai, ngày 13 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

**Gói thầu số 01: Thi công sửa chữa các công trình khu vực
Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh và Bù Đốp**

**Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Hớn Quản năm 2026,
Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2026,
Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Lộc Ninh năm 2026 và
Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Bù Đốp năm 2026.**

**Kính gửi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG
TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH**

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: *CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH.*
- Tên dự án/dự toán mua sắm: *Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Hớn Quản năm 2026, Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2026, Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Lộc Ninh năm 2026 và Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Bù Đốp năm 2026.*
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công sửa chữa các công trình khu vực Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh và Bù Đốp.
- Số KHLCNT: PL2500209487 thời điểm đăng tải 04/09/2025;
- Số E-TBMT: IB2500482923 - 00 thời điểm đăng tải 06/11/2025;
- Giá gói thầu (bao gồm thuế VAT 10% và không có CPDP): 4.165.079.953 VNĐ.
- Giá dự toán gói thầu: N/A.
- Nguồn vốn: Vốn Sửa chữa lớn của Tổng công ty điện lực miền Nam TNHH.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 23/06/2023, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024;
- Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;
- Căn cứ luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ quyết định số 1860/QĐ-PCĐN ngày 17/09/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu;
- Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-PCĐN ngày 04/9/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Hớn Quản năm 2026, Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2026, Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Lộc Ninh năm 2026 và Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Bù Đốp năm 2026;
- Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-PCĐN ngày 20/10/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán Sửa chữa lớn (điều chỉnh) lưới điện khu vực huyện Hớn Quản năm 2026;
- Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-PCĐN ngày 20/10/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán Sửa chữa lớn (điều chỉnh) lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2026;
- Căn cứ Quyết định số 2353/QĐ-PCĐN ngày 18/10/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán Sửa chữa lớn (điều chỉnh) lưới điện khu vực huyện Lộc Ninh năm 2026;
- Căn cứ Quyết định số 2298/QĐ-PCĐN ngày 15/10/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán Sửa chữa lớn (điều chỉnh) lưới điện khu vực huyện Bù Đốp năm 2026;
- Căn cứ quyết định số 2413/QĐ-PCĐN ngày 21/10/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Hớn Quản năm 2026, Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2026, Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Lộc Ninh năm 2026 và Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Bù Đốp năm 2026.
- Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-PCĐN ngày 06/11/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công sửa chữa các công

trình khu vực Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh và Bù Đốp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Hớn Quản năm 2026, Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2026, Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Lộc Ninh năm 2026 và Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Bù Đốp năm 2026.

- Căn cứ tờ trình số 2560/QLDA ngày 17/11/2025 Về việc triệu tập thành viên đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Thi công sửa chữa các công trình khu vực Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh và Bù Đốp Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Hớn Quản năm 2026, Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2026, Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Lộc Ninh năm 2026 và Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Bù Đốp năm 2026.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

- Tổ chuyên gia được CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH thành lập theo Quyết định số 1860/QĐ-PCĐN ngày 17/09/2025 ; Tờ trình 2560/QLDA ngày 17/11/2025 về việc triệu tập thành viên đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Thi công sửa chữa các công trình khu vực Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh và Bù Đốp.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Võ Công Ánh	Tổ trưởng Tổ chuyên gia	Theo biên bản phân công nhiệm vụ
2	Nguyễn Văn Hào	Thành viên	Theo biên bản phân công nhiệm vụ
3	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên	Theo biên bản phân công nhiệm vụ
4	Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên	Theo biên bản phân công nhiệm vụ
5	Doãn Thế Anh	Thành viên	Theo biên bản phân công nhiệm vụ
6	Nguyễn Văn Hà	Thành viên	Theo biên bản phân công nhiệm vụ
7	Bạch Minh Tuấn	Thành viên	Theo biên bản phân công nhiệm vụ
8	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	Theo biên bản phân công nhiệm vụ

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Tổ chuyên gia làm việc theo phân công nhiệm vụ, thời gian hoàn thành trong Biên bản phân công (đính kèm).
- Khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) được nêu trong Mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

BIÊN BẢN MỞ THẦU

Thông tin chung

Mã gói thầu	IB2500482923
Tên gói thầu	Gói thầu số 01: Thi công sửa chữa các công trình khu vực Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh và Bù Đốp
Tên chủ đầu tư	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
Số lượng nhà thầu	2
Thời điểm hoàn thành mở thầu	17/11/2025 09:11
Lĩnh vực	Xây lắp

Thông tin gói thầu

Mã kế hoạch	PL2500209487
Tên kế hoạch	Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Hớn Quản năm 2026, Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2026, Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Lộc Ninh năm 2026 và Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Bù Đốp năm 2026.
Loại hợp đồng	Đơn giá cố định
Thời gian thực hiện gói thầu	90 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	17/11/2025 09:00
Giá gói thầu	4.165.079.953 VND

Thông tin nhà thầu

1	vn380122 7431	CÔNG TY TNHH PHƯỚC AN ELECTRIC	3.515.689. 230	0	3.515.68 9.230	120	62.000.0 00	150	90 ngày
2	vn380129 9267	Công ty TNHH Một thành viên	3.868.629. 115	0	3.868.62 9.115	120	62.000.0 00	150	90 ngày

Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ <https://muasamcong.mpl.gov.vn>.

1

		xây lắp điện Minh Vũ							
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH Phước An Electric	Không Đạt
2	Công ty TNHH Một thành viên xây lắp điện Minh Vũ.	Không Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

Công ty TNHH Phước An Electric:

- Theo quy định tại mục 18.3 E-CDNT, Chương I, E-HSMT như sau : “18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E- CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký (ký số đối với bảo lãnh dự thầu điện tử) hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành EHSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng

nhận bảo hiểm bảo lãnh thi thầu bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có)."

- Theo quy định tại mục 18.2 E-CDNT, Chương II, E-HSMT quy định thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 150 ngày.
- Trong E-HSDT nhà thầu nộp bảo lãnh dự thầu số 0504BG2500265 ngày 11/11/2025 có thời gian hiệu lực là 120 ngày kể từ ngày 17/11/2025, ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại mục 18.2 E-CDNT, Chương II, E-HSMT. Do đó, bảo lãnh dự thầu của Nhà thầu không đạt so với yêu cầu của E-HSMT, Không đạt.

Công ty TNHH Một thành viên xây lắp điện Minh Vũ:

- Theo định tại khoản e, mục 5, Chương I, E-HSMT quy định : Tư cách hợp lệ của nhà thầu và tài liệu chứng minh sự phù hợp của vật tư, thiết bị phải đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp theo quy định tại E-BDL.
- Theo quy định tại mục E-CDNT 5.1 (e), Chương II, E-HSMT quy định: Điều kiện về cấp doanh nghiệp: Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa:
 - + “Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm **không quá 10 người** và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng”.
 - + “Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm **không quá 100 người** và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này”.
- Chủ đầu tư có công văn số 7082/PCĐN-QLDA ngày 02/12/2025 đề nghị Nhà thầu bổ sung hồ sơ xác nhận đóng bảo hiểm xã hội cho số lao động sử dụng của doanh nghiệp năm 2024 làm cơ sở đánh giá tính đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp “là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp trong E-HSMT” , Nhà thầu có văn bản trả lời, đính kèm tài liệu làm rõ, tuy nhiên không có tài liệu hồ sơ chứng minh xác nhận đóng bảo hiểm xã hội cho số lao động sử dụng của doanh nghiệp năm 2024 theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; E-HSMT, Không đạt.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có):

Công ty TNHH Một thành viên xây lắp điện Minh Vũ:

- Chủ đầu tư có công văn làm rõ số 7082/PCĐN-QLDA ngày 02/12/2025 về việc làm rõ E-HSDT Gói thầu số 01: Thi công sửa chữa các công trình khu vực Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh và Bù Đốp và Nhà thầu có văn bản trả lời làm rõ, đính kèm tài liệu trả lời.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

- Không đánh giá, do không có nhà thầu nào đạt bước đánh giá tính hợp lệ.

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

- Không đánh giá, do không có nhà thầu nào đạt bước đánh giá tính hợp lệ.

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)): Không.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có):

- Chủ đầu tư có công văn làm rõ số 7082/PCĐN-QLDA ngày 02/12/2025 về việc làm rõ E-HSDT Gói thầu số 01: Thi công sửa chữa các công trình khu vực Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh và Bù Đốp và Nhà thầu có văn bản trả lời làm rõ, đính kèm tài liệu trả lời.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không.

5. Kết quả đánh giá về tài chính:

- Không đánh giá, do không có nhà thầu nào đạt bước đánh giá tính hợp lệ.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Công ty TNHH Phước An Electric	Công ty TNHH Một thành viên xây lắp điện Minh Vũ.
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không đạt	Không đạt

2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	-	-
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	-	-
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	-	-
5	Xếp hạng các E-HSDT*	-	-

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC:

- Không đánh giá, do không có nhà thầu nào đạt bước đánh giá tính hợp lệ.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT: Từ ngày 17/11/2025 đến ngày 13/12/2025.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.








III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:
 - Không có
2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:
 - Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: **Không có.**
4. Đối chiếu tài liệu: **Không có**
5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: **Không có**

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: KHÔNG CÓ

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

STT	Họ và tên	Chức vụ vị trí trong tổ chuyên gia	Chữ ký
1.	Võ Công Ánh	Tổ trưởng Tổ chuyên gia	
2.	Nguyễn Văn Hào	Thành viên	
3.	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên	
4.	Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên	
5.	Doãn Thế Anh	Thành viên	
6.	Nguyễn Văn Hà	Thành viên	
7.	Bạch Minh Tuấn	Thành viên	
8.	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	