

Số: 211/QĐ-BQLDA

Thất Khê, ngày 31 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Gói thầu số 04: Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trục đường liên thôn Thống Nhất - Khánh Hoà, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trục đường liên thôn Thống Nhất - Khánh Hoà, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC VIII

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trục đường liên thôn Thống Nhất - Khánh Hoà, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định;

Căn cứ Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 của UBND huyện Tràng Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trục đường liên thôn Thống Nhất - Khánh Hoà, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-BQLDA ngày 24/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2025 cho các Ban Quản lý dự án khu vực trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BQLDA ngày 15/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây

dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trục đường liên thôn Thống Nhất - Khánh Hoà, xã Quốc Khánh, huyện Trảng Định;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-BQLDA ngày 23/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trục đường liên thôn Thống Nhất - Khánh Hoà, xã Quốc Khánh, huyện Trảng Định;

Căn cứ tờ trình số 198/TTr-TVĐTLS ngày 30/10/2025 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Lạng Sơn về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 04: Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trục đường liên thôn Thống Nhất - Khánh Hoà, xã Quốc Khánh, huyện Trảng Định thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trục đường liên thôn Thống Nhất - Khánh Hoà, xã Quốc Khánh, huyện Trảng Định;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 260/BC-TKT ngày 31/10/2025 của Công ty cổ phần xây dựng Tam Khang Thái về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 04: Xây lắp thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trục đường liên thôn Thống Nhất - Khánh Hoà, xã Quốc Khánh, huyện Trảng Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 04: Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trục đường liên thôn Thống Nhất - Khánh Hoà, xã Quốc Khánh, huyện Trảng Định thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trục đường liên thôn Thống Nhất - Khánh Hoà, xã Quốc Khánh, huyện Trảng Định với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ quản lý dự án; Lãnh đạo, các thành viên Ban quản lý; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Lạng Sơn; Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Tam Khang Thái, và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh(b/c);
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Việt Trung