

TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3131/QĐ-BVBD-HCQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng
Công trình “Sửa chữa, cải tạo khu vực Căng tin và phòng xét nghiệm
tại Bệnh viện Bưu điện cơ sở I”**

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của QH khóa XIV, kỳ họp thứ 9;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 04/08/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng ban hành Định mức xây dựng, có hiệu lực từ ngày 15/10/2021;

Căn cứ Quyết định số 77/1998/QĐ-TCCB ngày 09/02/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc thành lập Bệnh viện Bưu điện;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 18/08/2023 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Bưu điện;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC ngày 04/12/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc Ban hành quy chế tài chính của Bệnh viện Bưu điện;

Căn cứ Quyết định số 2886/QĐ-BVBD-HCQT ngày 09/10/2025 của Bệnh viện Bưu điện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình “Sửa chữa, cải tạo khu vực Căng tin và phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Bưu điện cơ sở I”;

Căn cứ Quyết định số 3052/QĐ-BVBD-HCQT ngày 24/10/2025 của Bệnh viện Bưu điện về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Sửa chữa, cải tạo khu vực Căng tin và phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Bưu điện cơ sở I”;

Căn cứ Quyết định số 3053/QĐ-BVBD-HCQT ngày 24/10/2025 của Bệnh viện Bưu điện về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa, cải tạo khu vực Căng tin và phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Bưu điện cơ sở I”;

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 26/2025/HĐTV/BVBD-TT đã ký ngày 29/10/2025 giữa Bệnh viện Bưu điện và Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh về việc tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT Gói thầu Thi công xây dựng công trình “Sửa chữa, cải tạo khu vực Căng tin và phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Bưu điện cơ sở I”;

Căn cứ Tờ trình ngày 30/10/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình “Sửa chữa, cải tạo khu vực Căng tin và phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Bưu điện cơ sở I” và bản Dự thảo E-HSMT kèm theo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình “Sửa chữa, cải tạo khu vực Căng tin và phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Bưu điện cơ sở I” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Phòng Hành chính – Quản trị; Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng ban và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Mạnh Đức