

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT

Gói thầu: PCPT-2025-Xây lắp số 42

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: 1. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực phía Bắc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2025 2. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực phía Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2025.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy Hoạch, Luật Đầu Tư, Luật Đầu Tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-PCPT ngày 05/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong Ban giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-PCPT ngày 10/07/2025 Về việc thành lập Tổ Thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng của Công ty Điện

lực Phú Thọ được giao theo phân cấp;

Căn cứ Quyết định 1115/QĐ-EVNNPC ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-PCPT ngày 10/9/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt dự án “ Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực phía Bắc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2025”.

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-PCPT ngày 10/9/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt dự án “ Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực phía Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2025”.

Căn cứ Văn bản số 3211/EVNNPC-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/7/2025;

Căn cứ văn bản số 4248/EVNNPC – QLĐT+ĐT ngày 28/8/2024 của Tổng công ty điện lực miền Bắc hướng dẫn triển khai thực hiện gói thầu đo vẽ địa chính phục vụ GPMB công trình lưới điện;

Căn cứ văn bản số 4248/EVNNPC – QLĐT+ĐT ngày 28/8/2024 của Tổng công ty điện lực miền Bắc hướng dẫn triển khai thực hiện gói thầu đo vẽ địa chính phục vụ GPMB công trình lưới điện;

Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-PCPT ngày 23/9/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn hạ thầu Thuộc dự án: 1.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực phía Bắc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2025. 2.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực phía Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2507/QĐ-PCPT ngày 28/10/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt dự toán gói thầu Thuộc dự án: 1.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực phía Bắc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2025. 2.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực phía Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 511/TCG2 ngày 10/11/2025 của Ban Quản lý dự án Điện lực Phú Thọ về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT và các tài liệu liên quan được cung cấp;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu PCPT-2025-Xây lắp số 42 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: 1. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực phía Bắc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2025 2. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực phía Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2025, với nội dung điều chỉnh như sau:

- Bổ sung khối lượng thí nghiệm hiệu chỉnh Chi tiết tại IV của E-HSMT.

- Các nội dung khác của E-HSMT được giữ nguyên theo Quyết định số 2643/QĐ-PCPT ngày 06/11/2025 Phê duyệt E-HSMT Gói thầu PCPT-2025-Xây lắp số 42 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: 1. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực phía Bắc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2025 2. Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực phía Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2025.

Điều 2. Giao Phòng Quản lý đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện lực Phú Thọ, Tổ chuyên gia số 02 - Công ty Điện lực Phú Thọ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo HSMT, E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên trong Điều 2 và các Đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNNPC (b/c);
- Ban Giám đốc PCPT (b/c);
- Lưu: VT, QLDA (05).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Từ Lê Hiếu