

Số: /QĐ-PCBD

Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Đường dây trung hạ thế và TBA chống quá tải, đảm bảo cấp điện cho khách hàng mùa nắng nóng gay gắt các phường Phú Mỹ - Hiệp Thành - Chánh Nghĩa thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Thủ Dầu Một - năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 459/KHVT ngày 31/10/2025 của Tổ chuyên gia – Công ty Điện lực Bình Dương về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây lắp” thuộc dự án “Đường dây trung hạ thế và TBA chống quá tải, đảm bảo cấp điện cho khách hàng mùa nắng nóng gay gắt các phường Phú Mỹ - Hiệp Thành - Chánh Nghĩa thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Thủ Dầu Một - năm 2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 179/ĐT ngày 04/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Thi công xây lắp” thuộc dự án “Đường dây trung hạ thế và TBA chống quá tải, đảm bảo cấp điện cho khách hàng mùa nắng nóng gay gắt các phường Phú Mỹ - Hiệp Thành - Chánh Nghĩa thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Thủ Dầu Một - năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-PCBD ngày 14/8/2025 của Công ty Điện lực Bình Dương về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu trong công tác đấu thầu do Công ty Điện lực Bình Dương làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-PCBD ngày 10/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Dương về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Đường dây trung hạ thế và TBA chống quá tải, đảm bảo cấp điện cho khách hàng mùa nắng nóng gay gắt các phường Phú Mỹ - Hiệp Thành - Chánh Nghĩa thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Thủ Dầu Một - năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-PCBD ngày 21/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Đường dây trung hạ thế và TBA chống quá tải, đảm bảo cấp điện cho khách hàng mùa nắng nóng gay gắt các phường Phú Mỹ - Hiệp Thành - Chánh Nghĩa thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Thủ Dầu Một - năm 2025”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây lắp” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT (Hg.06).

GIÁM ĐỐC

Lê Minh Quốc Việt

Phụ lục
NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU

1. Tên và phạm vi công việc của gói thầu:

a. Tên gói thầu: Thi công xây lắp.

b. Phạm vi công việc của gói thầu:

- Tăng công suất TBA từ 3x75kVA lên TBA III-400kVA : 01 trạm
- Tăng công suất TBA từ 160kVA lên TBA III-250kVA : 04 trạm
- Tăng công suất TBA từ 3x25kVA lên TBA 160kVA : 01 trạm
- Tăng công suất TBA từ III-250kVA lên III-400kVA : 02 trạm
- Xây dựng mới TBA III-250kVA : 19 trạm

2. E-HSMT

a. Biên chế E-HSMT bao gồm:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chi dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

b. Hiệu lực hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

c. Bảo đảm dự thầu: 57.000.000 VNĐ.

d. Hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

e. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 03% giá trị hợp đồng. Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và nhà thầu chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

f. Tạm ứng: theo thỏa thuận, không quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (chưa bao gồm thuế GTGT và bao gồm cả dự phòng nếu có).

g. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

2. Phương pháp đánh giá E-HSMT:

- ✓ Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt.
- ✓ Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm.
- ✓ Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất.