

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN  
TỔ CHUYÊN GIA ĐẦU THẦU**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG  
(Đánh giá theo quy trình 01)  
(Huỷ thầu)**

**Tên gói thầu: Gói 1: Cung cấp hàng hóa và xây lắp thuộc 10 hạng  
mục SCL lưới điện 110kV năm 2026**

**Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thái Nguyên – Chi nhánh  
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc**

*Thái Nguyên, tháng 12 năm 2025*

**PHẦN I:**  
**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU**

*Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 năm 2025*

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**Tên gói thầu: Gói 1: Cung cấp hàng hóa và xây lắp  
Thuộc 10 hạng mục SCL lưới điện 110kV năm 2026**

Kính gửi: Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Giới thiệu chung về Hạng mục, Gói thầu:**

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

- Hạng mục: Thuộc 10 hạng mục SCL lưới điện 110kV năm 2026

- Tên gói thầu: Gói 1: Cung cấp hàng hóa và xây lắp.

- Số KHLCNT: PL2500271626 thời điểm đăng tải 31/10/2025;

- Số E-TBMT: IB2500486487 - 00 thời điểm đăng tải 10/12/2025;

- Giá gói thầu trong KHLCNT: 20.336.048.225 VND

- Dự toán gói thầu: 19.020.244.309 VND

- Nguồn vốn: Chi phí SCL năm 2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Văn bản số 3729/EVNNPC-KH ngày 25/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tạm giao kế hoạch chi phí SCL năm 2026 cho các đơn vị;

+ Quyết định số 504/QĐ-PCTN ngày 31/7/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt danh mục sửa chữa lớn năm 2026 - Công ty điện lực Thái Nguyên;

+ Các Quyết định số 626, 631, 633, 638, 662/QĐ-PCTN ngày 06/8/2025; số 1061, 1064, 1065, 1066, 1069/QĐ-PCTN ngày 29/8/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật các hạng mục SCL trên;

+ Các Quyết định số 1568/QĐ-PCTN ngày 29/9/2025; số 1601/QĐ-PCTN ngày 30/9/2025; số 1634/QĐ-PCTN ngày 01/10/2025; số 1652/QĐ-PCTN ngày

02/10/2025; số 1695/QĐ-PCTN ngày 04/10/2025; số 1712, 1725/QĐ-PCTN ngày 06/10/2025; số 1935/QĐ-PCTN ngày 18/10/2025; số 1948, 1949/QĐ-PCTN ngày 20/10/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán các hạng mục SCL trên;

+ Quyết định số 2063/QĐ-PCTN ngày 24/10/2025 về việc phê duyệt KHLCNT Thuộc 10 hạng mục SCL lưới điện 110kV năm 2026;

+ Quyết định số 2212/QĐ-PCTN ngày 30/10/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh KHLCNT Thuộc 10 hạng mục SCL lưới điện 110kV năm 2026;

+ Quyết định số 2327/QĐ-PCTN ngày 04/11/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán gói thầu 10 hạng mục SCL lưới điện 110kV năm 2026;

+ Quyết định số 3034/QĐ-PCTN ngày 10/12/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt E-HSMT;

+ Quyết định số 1721/QĐ-PCTN ngày 06/10/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc kiện toàn Tổ chuyên gia đấu thầu thực hiện lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu sử dụng nguồn vốn SCL năm 2025, bổ sung năm 2025, năm 2026, bổ sung năm 2026.

## **2. Tổ chuyên gia**

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc thành lập theo Quyết định số 1721/QĐ-PCTN ngày 06/10/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói 1: Cung cấp hàng hóa và xây lắp Thuộc 10 hạng mục SCL lưới điện 110kV năm 2026.

b) Thành phần Tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

**Bảng số 01**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia</b>	<b>Phân công công việc của các thành viên</b>
1	Ngô Trần Hoàng	Tổ trưởng	Điều hành, đánh giá chung toàn bộ E-HSMT
2	Trần Anh Hào	Thành viên	Đánh giá E-HSMT
3	Nguyễn Việt Hưng	Thành viên	Đánh giá E-HSMT
4	Nguyễn Đức Thuận	Thành viên	Đánh giá E-HSMT
5	Nông Thị Tuyết	Thành viên	Đánh giá E-HSMT

6	Đinh Thị Hiếu	Thành viên	Đánh giá E-HSMT
7	Đinh Kiều Nga	Thành viên	Đánh giá E-HSMT
8	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Thành viên	Đánh giá E-HSMT
9	Phạm Thị Bảo Yến	Thành viên	Đánh giá E-HSMT
10	Vũ Văn Đức	Thành viên	Đánh giá E-HSMT
11	Vũ Anh Thắng	Thành viên	Đánh giá E-HSMT

c) Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia:

- Các thành viên Tổ chuyên gia làm việc độc lập về tất cả các nội dung trong quá trình đánh giá E-HSMT của nhà thầu.

- Kết quả đánh giá từng bước và kết quả đánh giá chung theo quy định của E-HSMT được tổng hợp trên cơ sở thống nhất ý kiến đánh giá của các thành viên Tổ chuyên gia. Nếu một thành viên nào có ý kiến khác không thống nhất với kết luận đánh giá chung thì có quyền bảo lưu ý kiến của mình và ý kiến đó được ghi trong Báo cáo đánh giá.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSMT

### 1. Biên bản mở thầu

a) Tổ chuyên gia tổng hợp kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện	19.020.244.309	18.988.430.640	-	18.988.430.640

### 2. Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSMT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSMT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện	Không Đạt

b) Thuyết minh trong trường hợp E-HSMT không hợp lệ:

Bảo lãnh dự thầu của nhà thầu thiếu nội dung cam kết theo mẫu số 04A của E-HSMT, gây bất lợi cho Chủ đầu tư. Cụ thể: Bảo lãnh dự thầu số:

0144BG2502141 ngày 19/12/2025 và Bản sửa đổi số 1 ngày 22/12/2025 do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh phát hành thiếu nội dung: "Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng hoặc đã thương thảo hợp đồng nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng".

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không.

**3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:** Không đánh giá

TCGĐT không tiếp tục đánh giá bước tiếp theo do E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ.

**4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật:** Không đánh giá

TCGĐT không tiếp tục đánh giá bước tiếp theo do E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ.

**5. Kết quả đánh giá về tài chính:** Không đánh giá

TCGĐT không tiếp tục đánh giá bước tiếp theo do E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ.

#### **6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT**

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 07**

TT	Nội dung	Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đánh giá
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá
4	Giá dự thầu trừ giá trị giảm giá, tính ưu đãi (đồng)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT	Không xếp hạng

#### **8. Thời gian đánh giá E-HSDT:**

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 26/12/2025 đến ngày 29/12/2025.

**9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:** Không.

### **III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia trình Chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT, TCG kính đề nghị Chủ đầu tư phê duyệt hủy thầu: Gói 1: Cung cấp hàng hóa và xây lắp Thuộc 10 hạng mục SCL lưới điện 110kV năm 2026.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Huỷ thầu).

**IV. Ý KIẾN BẢO LƯU:** Không có.

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NÀY ĐƯỢC LẬP BỞI:**

**CÁC THÀNH VIÊN:**

**TỔ TRƯỞNG TCGĐT**

Vũ Văn Đức:



Nguyễn Việt Hưng:



Nguyễn Đức Thuận:



Nông Thị Tuyết:



Đinh Thị Hiếu:



Đinh Kiều Nga:



Nguyễn Thị Ngọc Mai:



Phạm Thị Bảo Yên:



Vũ Anh Thắng:



Trần Anh Hào:



**Ngô Trần Hoàng**