

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E-HSMT Gói 1: Cải tạo, sửa chữa mặt đứng kiến trúc nhà A thuộc
kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa vật chất, nhà xưởng tại
Trụ sở Công ty năm 2025**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hiện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-HĐTV ngày 24/12/2024 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/03/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-HĐTV ngày 03/01/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch SXKD – ĐTXD – Tài chính năm 2025 cho Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-NPCETC ngày 30/10/2025 của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc về việc phê duyệt phương án: Sửa chữa vật chất, nhà xưởng tại trụ sở Công ty năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-NPCETC ngày 02/11/2025 của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phương án: Sửa chữa vật chất, nhà xưởng tại trụ sở Công ty năm 2025;

Căn cứ Tờ trình của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói 1: Cải tạo, sửa chữa mặt đứng kiến trúc nhà A thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa vật chất, nhà xưởng tại Trụ sở Công ty năm 2025;

Căn cứ báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói 1: Cải tạo, sửa chữa mặt đứng kiến trúc nhà A.

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch và đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói 1: Cải tạo, sửa chữa mặt đứng kiến trúc nhà A với nội dung theo hồ sơ mời thầu đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và đầu tư, Tài chính kế toán, Văn Phòng và Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Trưởng phòng Kế hoạch và đầu tư, Tài chính kế toán, Văn Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, KHĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Tô Tuấn Anh