

Số: 36/QĐ-QLDA

Âu Cơ, ngày 03 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Công an phường Âu Cơ năm 2025

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG PHƯỜNG ÂU CƠ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu và các Luật liên quan ngày 29 tháng 11 năm 2024 và ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 của UBND thị xã Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ủy ban xã Thanh Minh năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của UBND thị xã Phú Thọ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ủy ban xã Thanh Minh năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND phường Âu Cơ giao nhiệm chủ đầu tư và điều chỉnh hình thức quản lý dự án của các dự án được bàn giao về UBND phường tiếp nhận quản lý trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ văn bản số 272/UBND-KTHTĐT ngày 17/9/2025 của UBND phường Âu Cơ về việc đồng ý điều chỉnh tên dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư, thời gian thực hiện dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ủy ban xã Thanh Minh năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của phường Âu Cơ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Công an phường Âu Cơ năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của phường Âu Cơ về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Công an phường Âu Cơ năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch phường Âu Cơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói

thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Công an phường Âu Cơ năm 2025;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia, Công ty cổ phần xây dựng Bình Minh Phú Thọ Tờ trình số 21/TTr.BM ngày 31 tháng 10 năm 2025; Tổ thẩm định, Công ty TNHH Nông nghiệp và Môi trường tại Báo cáo thẩm định số 03/BCTĐ-HSMT ngày 03 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Công an phường Âu Cơ năm 2025, với những nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ kỹ thuật, Tài vụ - Hành Chính chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ kỹ thuật, Tài vụ - Hành Chính; Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Bình Minh Phú Thọ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKT (03b).

TRƯỞNG BAN

Ngô Hữu Hà