

Hưng Yên, ngày 03 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu: Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT, BCKTKT
**Thuộc các dự án ĐTXD bổ sung năm 2025 theo quyết định số 2283/QĐ-
EVNNPC ngày 18/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2283/QĐ-EVNNPC ngày 18/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 3072/QĐ-PCHY ngày 27/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án dự án: Đường dây 35kV tạo mạch vòng liên lạc trạm 110kV Phó Cao và trạm 110kV Hưng Hà 2 giảm tải đường dây 110kV Thái Bình - Quỳnh Côi;

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-PCHY ngày 27/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án dự án: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Hưng Hà cấp điện cho phụ tải khu vực Hưng Hà và Quỳnh Phụ, tạo mạch vòng liên lạc trạm 110kV Hưng Hà và trạm 110kV Quỳnh Côi để giảm tải đường dây 110kV Thái Bình - Quỳnh Côi;

Căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-PCHY ngày 27/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí và kế hoạch

lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án dự án: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Long Bối cấp điện cho phụ tải khu vực Đông Hưng và Quỳnh Phụ, tạo mạch vòng liên lạc trạm 110kV Long Bối và trạm 110kV Quỳnh Phụ để giảm tải đường dây 110kV Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 3222/QĐ-PCHY ngày 30/10/2025 của Công ty Điện lực Hưng Yên V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 1070/BQLDA ngày 31/10/2025 của Ban quản lý dự án Điện lực Hưng Yên về việc phê duyệt E-HSMT;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 328/PCHY-TTĐ ngày 03/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT, BCNCKT thuộc các dự án ĐTXD bổ sung năm 2025 theo quyết định số 2283/QĐ-EVNNPC ngày 18/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc gồm: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Hưng Hà cấp điện cho phụ tải khu vực Hưng Hà và Quỳnh Phụ, tạo mạch vòng liên lạc trạm 110kV Hưng Hà và trạm 110kV Quỳnh Côi để giảm tải đường dây 110kV Thái Bình - Quỳnh Côi (DA1); Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Long Bối cấp điện cho phụ tải khu vực Đông Hưng và Quỳnh Phụ, tạo mạch vòng liên lạc trạm 110kV Long Bối và trạm 110kV Quỳnh Phụ để giảm tải đường dây 110kV Thái Bình - Quỳnh Côi (DA2); Đường dây 35kV tạo mạch vòng liên lạc trạm 110kV Phố Cao và trạm 110kV Hưng Hà 2 giảm tải đường dây 110kV Thái Bình - Quỳnh Côi (DA3) với nội dung chi tiết theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Điện lực Hưng Yên chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án Điện lực Hưng Yên và các ông (bà) Trưởng đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNNPC (đề b/c);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Trương Công Diễm