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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên công trình: Nhà xưởng lao động, dạy nghề cho phạm nhân tại Phân trại số 3 thuộc Trại giam Vĩnh Quang.
- Chủ đầu tư: Trại giam Vĩnh Quang.
- Quy mô và mục tiêu đầu tư: Xây dựng 01 nhà xưởng, quy mô diện tích 738m2 để phục vụ lao động, dạy nghề cho phạm nhân tại Phân trại số 3 thuộc Trại giam Vĩnh Quang.
- Địa điểm xây dựng: Xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ.
- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng. Cấp công trình: Cấp IV.
- Giải pháp thiết kế công trình
Xây dựng 01 nhà 01 tầng, công trình cấp IV. Diện tích sàn xây dựng 738m2, diện tích sử dụng chính 611m2.
- Kiến trúc chủ yếu: Bước gian chính 13,7mx6m, chiều cao nhà 5,0m, chiều cao đỉnh mái 7m. Tường xây gạch cao 3,15m, bên trên ốp tường tôn cao 1,85m.
- Kết cấu: Móng đơn BTCT trên nền đất tự nhiên, cột, dầm BTCT, xà gồ thép hình mái lợp tôn. 
- Giải pháp hoàn thiện: Nền nhà đổ bê tông đá 4x6 mác 100 dày 10cm, hoàn thiện lát gạch Ceramic 400x400; cửa đi, cửa sổ khung sắt bịt tôn, tường lăn sơn. Xà gồ, vì kèo thép hình, mái lợp tôn 01 lớp dầy 0,4mm. Cấp điện chiếu sáng, thoát nước đảm bảo yêu cầu sử dụng và phù hợp với cấp công trình.
- Giải pháp PCCC: Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, đèn exit sự cố và bình bọt cứu hỏa cho công trình.
2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình: 120 ngày
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Nhà thầu phải đảm bảo thi công toàn bộ công trình theo đúng hồ sơ thiết kế và phạm vi gói thầu đã được cung cấp.
	Trong quá trình thi công, phải áp dụng đúng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Nhà nước về xây dựng công trình.
1. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công, lắp đặt nghiệm thu công trình:
	Số TT
	Số hiệu tiêu chuẩn
	Tên tiêu chuẩn

	1. 
	
	Qui chuẩn xây dựng Việt Nam: tập 1 và 2

	2. 
	TCXD 4055 : 2012
	Tổ chức thi công

	3. 
	TCVN 9398 : 2012
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình 

	4. 
	TCVN 4447 : 2012
	Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu

	5. 
	TCVN 1770 : 1986
	Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật

	6. 
	TCVN 1771-87
	Đá dăm, sỏi dăm dùng trong XD. Yêu cầu kỹ thuật

	7. 
	TCVN 2682 :2009
	Xi măng Pooclang . Yêu cầu kỹ thuật

	8. 
	TCVN 1651 : 2008
	Thép xây dựng

	9. 
	TCVN 7570 : 2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa.Yêu cầu kỹ thuật

	10. 
	TCVN 4453-1995
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	11. 
	TCVN 9340:2012
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn, các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

	12. 
	TCXDVN 305:2004
	Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công nghiệm thu

	13. 
	TCVN 8828:2011
	Bê tông. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên 

	14. 
	TCVN 4314 - 2003
	Vữa XD. Yêu cầu kỹ thuật 

	15. 
	TCVN 4459 - 87
	Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa XD 

	16. 
	TCVN - 2246-86
	Gạch, các phương pháp kiểm tra bền nén  

	17. 
	TCVN 4516 : 1988
	Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	18. 
	TCVN 5640 : 1991
	 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

	19. 
	TCVN 9361 : 2012
	 Công tác nền móng -Thi công và nghiệm thu 

	20. 
	TCVN 3254 : 1989
	 An toàn cháy. Yêu cầu chung

	21. 
	TCVN 9377-2012
	Công tác hoàn thiện trong XD. Thi công và nghiệm thu 

	22. 
	TCVN 5308 : 1991
	 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng


	2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công giám sát: 
- Nhà thầu thi công phải tổ chức đội ngũ cán bộ điều hành, giám sát kỹ thuật thi công có đủ năng lực, đội ngũ công nhân thi công có tay nghề phù hợp với công việc đang tiến hành và suốt quá trình thực hiện gói thầu.
- Nhà thầu phải có giải pháp tổ chức kỹ thuật thi công, trình tự thi công hợp lý cho từng hạng mục công việc, có sự phối hợp liên quan giữa các hạng mục để đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho toàn bộ công trình, đảm bảo an toàn trong quá trình  thi công.
- Trong quá trình thi công Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp đảm bảo an toàn, tiến độ, hiệu quả với các gói thầu khác đang triển khai.
	3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị ( kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử): 
	- Vật liệu đưa vào xây dựng công trình phải tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng hiện hành của Nhà nước, có  xuất xứ rõ ràng kèm theo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và các tiêu chuẩn về phương pháp thử (nếu có), đáp ứng và phù hợp với HSMT.
	- Nhà thầu có trách nhiệm lựa chọn các loại vật liệu có chất lượng cao nhất, giá thành hợp lý nhất thi công, lắp đặt vào công trình. Quá trình thi công phải thường xuyên kiểm tra chất lượng các loại vật liệu nhằm bảo đảm chất lượng công trình.
	TT
	Tên vật tư
	Quy cách. chủng loại
nguồn hàng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Cát vàng. cát đen
	TCVN (Cát đen Sông Hồng. Cát vàng Việt Trì hoặc tương đương) 
	

	2
	Đá dăm
	TCVN (Đá Hà Nam hoặc tương đương)
	

	3
	Xi măng
	TCVN (XM Bỉm Sơn, Nghi sơn, Hoàng Thạch hoặc tương đương)
	

	4
	Gạch xây
	TCVN 1451 : 1998
	

	5
	Thép
	TCVN (Thép Thái Nguyên, Việt Đức hoặc tương đương)
	

	6
	Đèn chiếu sáng
	TCVN (Roman. Rạng Đông hoặc tương đương)
	

	7
	Ống ghen điện. tủ điện. atomat. ổ cắm….
	SINO hoặc tương đương
	

	8
	Dây dẫn điện
	TCVN (Dây Cadivi hoặc tương đương)
	

	9
	Mái tôn
	Tôn dày 0,4ly, tôn liên doanh
	

	10
	Gạch lát
	Prime hoặc tương đương
	


         4. Yêu cầu về trình tự thi công lắp đặt:
- Nhà thầu cần phải có biện pháp thi công, trình tự thi công hợp lý giữa các hạng mục công việc để đảm bảo tiến độ, hiệu quả và an toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.
- Nhà thầu cần phải chọn địa điểm tập kết vật liệu, có kế hoạch cung ứng vật liệu phù hợp với quá trình  thi công.
- Khi vận chuyển gạch, cát xi măng, sắt thép các loại và các loại vật liệu khác phục vụ cho công trình cần phải có bạt dứa che phủ cho các phương tiện vận chuyển, có cảnh báo khu vực thi công phù hợp.
- Nhà thầu phải lập biện pháp và tổ chức thi công phù hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện.
	5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
	- Sau khi lắp đặt xong các thiết bị nhà thầu phải có trách nhiệm vận hành thử nghiệm, đào tạo hướng dẫn và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư trong 1 tuần. Quá trình vận hành phải tuân thủ theo các quy định về an toàn lao động hiện hành.
	6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường;
- Mặt bằng thi công là nơi có các cơ quan làm việc, có hệ thống kỹ thuật phức tạp và nhiều người qua lại nên Nhà thầu cần bố trí các bình bột chữa cháy, thường xuyên kiểm tra các nguồn có khả năng chập cháy như máy hàn, dây dẫn điện... đảm bảo an toàn cho tài sản và người tại khu vực này.
- Để giảm thiểu các ảnh hưởng xấu đến môi trường, nhà thầu phải tuân thủ các giải pháp tổ chức kỹ thuật thi công, trình tự thi công và các qui định về bảo vệ môi trường.
- Vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công sau mỗi ca thi công. 
	7. Các yêu cầu về an toàn lao động;
- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải đảm bảo tuyệt đối tuân thủ các qui định về an ninh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật
- Nhà thầu phải trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, tự chịu trách nhiệm về an toàn cho công nhân và các trang  thiết bị của mình, thường xuyên kiểm tra công trường bảo đảm an toàn khu vực thi công
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
	Khi cần tăng tiến độ nhà thầu phải tăng cường máy móc, nhân lực để đảm bảo tiến độ công trình.
	9. Yêu cầu về quản lý chất lượng công trình: Theo các qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình
10. Yêu cầu bảo hành bảo trì: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng
11. Yêu cầu về đảm bảo anh ninh, an toàn quản lý giam giữ phạm nhân tại trại giam trong quá trình thi công
Do đặc thù của công trình thi công tại trại giam thuộc Bộ Công an, công trường thi công nằm trong trại giam, có giam giữ phạm nhân nên nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong giam giữ phạm nhân tại trại giam, đảm bảo hoạt động bình thường của đơn vị. Có biện pháp tổ chức thi công, quản lý nhân sự để đảm bảo yêu cầu về an ninh, an toàn trong giam giữ phạm nhân tại trại giam.
IV. Các bản vẽ: Do yêu cầu đặc thù của công trình, đề nghị các nhà thầu tham dự đấu thầu liên hệ Đội Kế hoạch HNDN&XD - Trại giam Vĩnh Quang, Địa điểm: Xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ để được cấp bản vẽ.


