

Vinh Long, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Số: 68 /QĐ-BQLDAKVTV

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình
thuộc dự án Lắp đặt hệ thống thoát nước và lát gạch vỉa hè đường
Bạch Đằng (đoạn từ Chu Văn An đến Cầu Tréo)**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC TRÀ VINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 150a/QĐ- UBND ngày 02/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vinh Long về việc thành lập các Ban Quản lý dự án khu vực thuộc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vinh Long;

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vinh Long về việc giao chi tiết kế hoạch điều chỉnh, bổ sung và hợp nhất kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025 của tỉnh Vinh Long sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vinh Long về việc phê duyệt điều chỉnh quyết định đầu tư các dự án đầu tư công sau sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 3571/QĐ-BQL ngày 11/11/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh về việc phê duyệt dự án Lắp đặt hệ thống thoát nước và lát gạch vỉa hè đường Bạch Đằng (đoạn từ Chu Văn An đến Cầu Tréo)

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-BQL ngày 20/5/2025 của Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau bước thiết kế cơ sở thuộc dự án Lắp đặt hệ thống thoát nước và lát gạch vỉa hè đường Bạch Đằng (đoạn từ Chu Văn An đến Cầu Tréo);

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-BQLDAKVTV ngày 09/10/2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Trà Vinh về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng dự toán triển khai sau bước thiết kế cơ sở tại khoản 12 Điều 1 Quyết định

số 169/QĐ-BQL ngày 20/5/2025 của Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh.

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-BQLDAKVTV ngày 30/10/2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Lắp đặt hệ thống thoát nước và lát gạch vỉa hè đường Bạch Đằng (đoạn từ Chu Văn An đến Cầu Tréo).

Trên cơ sở Tờ trình số 166/TTr-TCG.TK ngày 04/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Lắp đặt hệ thống thoát nước và lát gạch vỉa hè đường Bạch Đằng (đoạn từ Chu Văn An đến Cầu Tréo) và Báo cáo thẩm định số 70/BCTĐ.HSMT ngày 05/11/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn - thiết kế Hoàn Anh về việc Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Lắp đặt hệ thống thoát nước và lát gạch vỉa hè đường Bạch Đằng (đoạn từ Chu Văn An đến Cầu Tréo) (đính kèm báo cáo thẩm định),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Lắp đặt hệ thống thoát nước và lát gạch vỉa hè đường Bạch Đằng (đoạn từ Chu Văn An đến Cầu Tréo) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH thương mại xây dựng Trung Kim và Tổ chuyên môn nghiệp vụ Ban quản lý dự án khu vực Trà Vinh chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai gói thầu nêu trên theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, trình tự thủ tục đúng theo quy định Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên môn nghiệp vụ Ban quản lý dự án khu vực Trà Vinh, Công ty TNHH thương mại xây dựng Trung Kim, Công ty Cổ phần tư vấn - thiết kế Hoàn Anh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- BQLDA DD&CN (b/c);
- Như Điều 3;
- GD, các PGĐ BQLDA KV;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Lâm Phước Chung

Phụ lục:

NỘI DUNG CỦA E-HSMT

*(Kèm theo Quyết định số 68 /QĐ-BQLDAKVTV ngày 05/11/2025
của Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Trà Vinh)*

1. Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình
- Giá gói thầu: 6.437.693.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi ba ngàn đồng*);
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không có

2. Nội dung của E-HSMT

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng