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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt E-HSMT  

Gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình 

Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình” 

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH 

 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2025 của  Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình - Chi nhánh 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-PCNB ngày 03/07/2025 của Công ty Điện 

lực Ninh Bình về việc ban hành “Quy định về chế độ làm việc và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng trong Công ty Điện lực Ninh 

Bình”; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Căn cứ Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 

29/11/2024; 

Căn cứ  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ các Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng 

Công ty Điện lực miền Bắc V/v ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng 

thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;  

Căn cứ Văn bản số 3211/EVNNPC-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tổng 
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công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 

01/07/2025; 

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/08/2025 của Tổng công ty 

điện lực Miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp 

dụng trong Tổng công ty điện lực Miền Bắc; 

Căn cứ các Quyết định của Tổng công ty Điện lực miền Bắc: số 

2058/QĐ-EVNNPC ngày 20/8/2021 về việc giao danh mục dự án và chức năng 

chủ đầu tư cho Công  ty  TNHH  MTV  Điện  lực  Ninh  Bình;  số  1889/QĐ-

EVNNPC  ngày 23/08/2025 về việc giao kế hoạch vốn và giải ngân vốn ĐTXD 

năm 2025 cho Công ty Điện lực Ninh Bình;  

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-PCNB ngày 08/10/2025 của Giám đốc 

Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 

xây dựng công trình: “Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh 

Bình”; 

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-PCNB ngày 23/10/2025 của Giám đốc 

Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

“Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình”; 

Căn cứ Quyết định số 2250/QĐ-PCNB ngày 03/11/2025 của Giám đốc 

Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán gói thầu: “Tư vấn giám 

sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nâng công suất MBA T1 

TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình”;  

Căn cứ Giấy ủy quyền Phụ trách và điều hành các lĩnh vực công việc 

thuộc nhiệm vụ của Giám đốc Công ty số 2345/GUQ-PCNB ngày 17/11/2025; 

Căn cứ tờ trình số 10825/TCGĐT ngày 25/11/2025 của Tổ Chuyên gia 

đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công 

xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV 

Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình”;  

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1436/ĐT ngày 26/11/2025 của Phòng quản 

lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây 

dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phúc 

Sơn, tỉnh Ninh Bình”; 

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng 

và lắp đặt thiết bị công trình Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh 

Ninh Bình” với nội dung theo phụ lục đính kèm. 
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Điều 2. Giao BQLDA chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của 

quy trình đấu thầu. 

Điều 3. Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Công ty (để b/c); 

- TCKT, QLDA; 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

     Đinh Quang Thuần 
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