

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Sửa chữa, vận chuyển MBA 40MVA-110/35/22kV
Hạng mục: Vận chuyển, sửa chữa và lắp đặt MBA 40MVA-110/35/22kV
cho dự án: Đường dây và TBA 110kV Phù Ninh 2, tỉnh Phú Thọ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-PCPT ngày 04/11/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt PAKT-DT hạng mục: Vận chuyển, sửa chữa và lắp đặt MBA 40MVA-110/35/22kV cho dự án: Đường dây và TBA 110kV Phù Ninh 2, tỉnh Phú Thọ;

Quyết định số 2631/QĐ-PCPT ngày 05/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2681/QĐ-PCPT ngày 07/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Sửa chữa, vận chuyển MBA 40MVA-110/35/22kV;

Căn cứ Tờ trình số 1426/TXTSXKD ngày 12/11/2025 của Tổ xét thầu – Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt E-HSMT;

Căn cứ Báo cáo số 1510/TTĐ ngày 12/11/2025 của Tổ thẩm định - Công ty Điện lực Phú Thọ về việc thẩm định E-HSMT;

Căn cứ Quyết định số 2321/QĐ-PCPT ngày 18/10/2025 về việc ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Vinh - Phó giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Sửa chữa, vận chuyển MBA 40MVA-110/35/22kV với nội dung đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch & Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch & Vật tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHV.T.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Vinh