

## QUYẾT ĐỊNH

### V/v phê duyệt E-HSMT

### Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp thuộc công trình Sửa chữa đường ĐH3, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh.

## GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH VÀ GIÁM SÁT GTVT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-SXD ngày 30/9/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường ĐH3, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ- TTĐH&GSGT ngày 06/10/2025 của Trung tâm điều hành và giám sát GTVT tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa đường ĐH3, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Tờ trình số 317/TTr-HSMT ngày 05/11/2025 của Trung tâm tư vấn khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nội (Công ty TNHH) về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình Sửa chữa đường ĐH3, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 34/2025/TĐ-HSMT ngày 05/11/2025 của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Ngân Phúc về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình Sửa chữa đường ĐH3, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh;

*Theo đề nghị của Phòng Kỹ thuật - Giám sát vận tải.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình Sửa chữa đường ĐH3, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kỹ thuật - Giám sát vận tải chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Trường hợp tại thời điểm đóng thầu không có nhà thầu tham dự thầu, cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu là 05 ngày. Trường hợp tại thời điểm đóng thầu mà chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, cho phép mở thầu ngay để đánh giá.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng Kỹ thuật - Giám sát vận tải; Tổ chức - Hành chính, Trung tâm tư vấn khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nội (Công ty TNHH), Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Ngân Phúc và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT,KT-GSVT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Anh Đức**